
御建土第8河-２号　

八井戸川護岸補修工事

数 　量　 計 　算　 書

仕様書番号

工　事　名



工　種 種　別 細　別 規　格 単位

土　　　工 作業土工 式 1

掘削 土砂 ｍ3 50 51.7

床掘 土砂 ｍ3 60 56.0

埋戻工 式 1

埋戻 流用土 ｍ3 20 20.5

盛土工 流用土 ｍ3 4 4.0

残土処理工 式 1

土砂等運搬 ｍ3 80 82.7

袋詰玉石工 式 1

袋詰玉石 流用 袋 2 2.0

擁壁工
コンクリート
ブロック積工 式  

ブロック積擁壁 統一型 ｍ2 101 101.2

裏込め材 RC-40 ｍ3 43 42.6

天端工 18-8-25BB ｍ 51 51.3

基礎工 18-5-40BB ｍ 51 51.3

小口止工① 18-5-40BB 箇所 1 1

小口止工② 18-5-40BB 箇所 1 1

コンクリート工 コンクリート工 式 1

張りコンクリート 18-8-40BB 式 1 1.0

石積み工 石積み工 式 1

石積み工 m2 3 2.6

取壊工 取壊工 式 1

Co取壊し 有筋(二次製品) ｍ3 3 2.7

Co殻運搬・処分 有筋(二次製品) ｍ3 3 2.7

Co取壊し 無筋 ｍ3 0.8 0.8

Co殻運搬・処分 無筋 ｍ3 0.8 0.8

道路付属物
撤去・設置工

道路付属物
撤去・設置工

式 1

レール部撤去・設置 箇所 1 1.0

工　事　数　量　総　括　表

積算数量 摘　要



工　種 種　別 細　別 規　格 単位

工　事　数　量　総　括　表

積算数量 摘　要

仮設工 仮設工 式 1

大型土のう 製作・設置・撤去 袋 2 2.0

土のう 設置撤去 枚 20 20.0

敷鉄板工 ｍ2 98 97.6

スロープ設置 ｍ3 3.3 3.3

スロープ撤去 掘削 ｍ3 3.3 3.3

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048 日 33 33.0

水替工 日 10 10.0

交通誘導警備員B 人 19 19.0

伐採工 伐採工 式 1

立木伐採 胸高直径10㎝ 本 1 1.0

立木伐採 胸高直径24㎝ 本 2 2.0

木くず等運搬・処理 幹 m3 1.4 1.4

木くず等運搬・処理 根 m3 3.4 3.4

木くず等運搬・処理 枝 m3 0.6 0.6



盛土工 流用土 m3 4.0

土砂 m3 51.7

流用 袋 2.0

土工

1式当り

m3 56.0

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

床掘 土砂

掘削

埋戻し 流用土 m3 20.5

袋詰玉石

残土処分 m3 82.7



種　　　別

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ + = 51.7 m3

床掘 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ + = 56.0 m3

埋戻し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

流用土 ・ + = 20.5 m3

盛土工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

流用土 ・ + = 4.0 m3

残土処分 ・ ＋ -

- ÷ = 82.7 m3

袋詰玉石 図面１より

流用 ・ = 2.0 袋

(既設袋詰玉石の撤去再設置)

4.03 0.90 82.74

1.41 2.62

51.73

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土工 1式当り

56.01

28.91 22.82

26.83 29.18

2.00

20.529.84 10.68

51.73 56.01 20.52

4.03

2.00



1式当り

擁壁工

101.2

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

裏込め材 RC-40 m3 42.6

ブロック積工
統一型
控35cm m2

小口止工① 箇所 1 左岸側

基礎工 m 51.3

天端工 m 51.3

小口止工② 箇所 1 右岸側



種　　　別

ブロック積工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ + = 101.2 m2

裏込め材 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

RC-40 ・ + = 42.6 m3

天端工 施工延長

・ + = 51.3 m

基礎工 施工延長

・ + = 51.3 m

小口止工① 施工箇所

左岸側 ・ = 1 箇所

小口止工② 施工箇所

右岸側 ・ = 1 箇所

数　　　量

42.58

擁壁工 1式当り

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

統一型
控35cm

20.26 22.32

52.9848.21 101.19

24.60 26.70 51.30

51.30

1

24.60 26.70

1

1

1



天端工

10m当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

目地材 樹脂発泡体 m2 0.02
15倍発砲体

t=10

コンクリート 18-8-25BB m3 0.2

型枠 m2 1.0



種　　　別

型枠 ブロック積工標準図より

・ × ＝ 1.0 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-8-25BB ・ × ÷ 2 × ＝ 0.2 m3

目地材 ブロック積工標準図より

樹脂発泡体 ・ × ÷ ＝ 0.02 m2

1.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

天端工 10m当り

0.10 10.00

0.34 2 0.0170.10

0.10 0.34 10.00 0.17



基礎工

均しCo型枠 m2 2.0

基礎Co型枠 m2 3.0

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

10m当り

均しCo 18-8-40BB m3 0.6

基礎Co 18-5-40BB m3 0.7



種　　　別

均しCo型枠 ブロック積工標準図より

・ × × = 2.0 m2

均しCo ブロック積工標準図より

18-8-40BB ・ × × = 0.6 m3

基礎Co型枠 ブロック積工標準図より

・ + × = 3.0 m2

基礎Co ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ + ÷ ×

+ × × = 0.7 m3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

0.10 2 10.00 2.00

基礎工 10m当り

0.10 0.64 10.00 0.64

3.00

0.10)

0.20 0.10} 10.00 0.71

2.00 0.34

(0.20 0.10) 10.00

{(0.20



コンクリート 18-5-40BB m3 0.6

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

型枠 m2 4.6

小口止工①

1箇所当り



種　　　別

【左岸側】

型枠 ブロック積工標準図より

・( × )＋( × ) ＝ 4.6 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ × ＝ 0.6 m3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

小口止工① 1箇所当り

1.90 2 2.55 0.30 4.57

図面３より

1.90 0.30 0.57



コンクリート 18-5-40BB m3 0.6

型枠 m2 4.7

単　位 数　　　量 摘　　　要名　　　称 規　　　格

小口止工②

1箇所当り



種　　　別

【右岸側】

型枠 ブロック積工標準図より

・( × )＋( × ) ＝ 4.7 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ × ＝ 0.6 m3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

小口止工② 1箇所当り

1.94 2 2.60 0.30 4.66

図面３より

1.94 0.30 0.58



型枠 m2

m2 17.3

コンクリート工

5.1

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

張りコンクリート

18-8-40BB
t=100

1式当り



種　　　別

張りコンクリート ブロック積工標準図より

18-8-40BB ・ + ＝ 17.3 m2

t=100

型枠 ・ + × ＝ 5.1 m2(24.60 26.70) 0.10

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

コンクリート工 1式当り

9.28 8.01 17.29

5.13



1式当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

石積み工 m2 2.6

石積み工



種　　　別

石積み工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ + ÷ × = 2.6 m2

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

石積み工 1式当り

(0.50 1.572) 2.00 2.55 2.64

図面４より



2.7

無筋 m3

名　　　称

Co殻運搬・処分

Co取壊し

Co取壊し

Co殻運搬・処分 2.7有筋(二次製品) m3

数　　　量 摘　　　要

取壊工

1式当り

有筋(二次製品) m3

0.8

無筋

規　　　格 単　位

m3 0.8



種　　　別

Co取壊し コンクリート板

有筋(二次製品) × × × =

プレハブ水路(図面５より)

アーム部

× × =

× × ×

× =

合計

・ ＋ ＋ = 2.7 m3

Co殻運搬・処分

有筋(二次製品) = 2.7 m3

Co取壊し プレハブ水路(図面５より)

無筋

× × × = 0.8 m3

Co殻運搬・処分

無筋 = 0.8 m3

2.67

0.43 0.12 19箇所 0.98

側壁部

2

1.50 0.60 0.05 18枚

1.62

0.07 0.98 1.62

1.50 0.30 4枚 0.070.04

2.67

底板部

0.79

0.1

取壊工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

1式当り

数　　　量

1.35 1.95 3箇所 0.79



レール部設置 4.0

道路付属物撤去・設置工

数　　　量

レール部撤去

名　　　称 規　　　格

m 4.0

摘　　　要

m

1箇所当り

単　位



種　　　別

レール部撤去 ・ = 4.0 m

レール部設置 ・ = 4.0 m

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

道路付属物撤去・設置工 1箇所当り

図面１より

4.00

4.00

4.00

図面１より

4.00



大型土のう 製作・設置・撤去

97.6

土のう

m3

人

掘削

スロープ設置

スロープ撤去 m3 3.3

33日使用

3.3

交通誘導警備員B

1式当り

枚

袋

摘　　　要

20.0

名　　　称 規　　　格

22×1,524×3,048 日

単　位 数　　　量

仮設工

撤去・設置・撤去

日

m2

33.0

2.0

敷鉄板工

水替工

敷鉄板賃料

10.0

19.0



種　　　別

図面６より

大型土のう ・ N= ＝ 2 袋

製作・設置・撤去

V= ÷ ＝ 0.09 m3

V= × ＝ 1.7 m3

土のう

撤去・設置・撤去 撤去(移設)、設置、撤去(処分)

・ N= ＋ ＝ 20 枚

・ V= × ＝ 0.4 m3

敷鉄板工 図面６より

・ A= ×

× ＋ × ＝ 97.6 m2

敷鉄板重量

・ W= × ＝ 10.43 ｔ

片道運搬距離

・ L= ＝ 6.2 km

敷砂利(図面６より)

スロープ設置 ・ V1= × ＝ 0.9 m3

盛土材(図面６より)

・ V2= × ＝

・ V1 + V2 ＝ 3.3 m3

スロープ撤去 図面６より

掘削 ・ V= ＝ 3.3 m3

敷鉄板賃料 ・ 工期算定根拠計算書より ＝ 33.0 日

水替工 ・ 工期算定根拠計算書より ＝ 10 日

交通誘導警備員B ・ 工期算定根拠計算書より ＝ 19 人

23.00(袋/m3)

残土処理

(t/枚)

13.00 7.00 20.00

19.0

残土処理

20.00 0.40

33.0

10.0

6.20

2.40

3.28

1.20 2.00

0.88

2.00

1式当り

1.524 3.048

6.20

2.00

3.28

0.44 2.00

プラ処分(大型土のう袋)

（製作・設置・撤去）

0.802 13枚

0.09

3.28

図面６より

2.00 1.660.83(m3/袋)

0.02(m3/袋)

(5枚 8枚 2回) 97.55

2.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工

10.43



m3 3.4 重量0.1t

規　　　格

一式当り

伐採工

立木伐採 胸高直径10㎝ 本 1.0

木くず等運搬・
処理

名　　　称

立木伐採 胸高直径24㎝ 本 2.0

木くず等運搬・
処理 枝 m3 0.6 重量0.3t

単　位 数　　　量 摘　　　要

幹 m3 1.4 重量0.6t

木くず等運搬・
処理 根



種　　　別

立木伐採 ・伐倒、枝払、玉切、除根、集積

胸高直径10㎝ N= = 1.0 本

・胸高直径 d= 10 ㎝

・樹高 h= 5 m

・樹木本数 N= 26 本/100m2

立木伐採 ・伐倒、枝払、玉切、除根、集積

胸高直径24㎝ N= = 2.0 本

・胸高直径 d= 24 ㎝

・樹高 h= 15 m

・樹木本数 N= 10 本/100m2

木くず等運搬・処理 V= π ÷ 4 × ^2 × 5 ×

幹 + π ÷ 4 × ^2 × 15 × = 1.40 m3

V= × = 0.56 t

木くず等運搬・処理 V= ÷ ×

根

+ ÷ × = 3.40 m3

V= ÷ ×

+ ÷ × = 0.13 t

木くず等運搬・処理 V= ÷ × =

枝

+ ÷ × = 0.62 m3

V= ÷ × =

+ ÷ × = 0.28 t

1.4 0.4 0.56

0.28

(t/100m2)

(t/100m2)

0.623 10本 2本 0.13

(t/100m2)

3.00 10本 2本 0.62

4.00

1本

(m3/100m2)

0.40 26本 1本

(m3/100m2)

16.00 10本 2本 3.35

(m3/100m2)

0.098 26本 1本

(m3/100m2)

2.00

0.24 2本 1.40

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

伐採工 一式当り

1.00

26本 1本

0.10 1本

(t/100m2)

26本0.216

1.370 10本 2本



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 0.00 0.96 - - 1.07 - - 0.40 - - 0.02 - -

NO.0 + 7.6 7.60 1.01 0.99 7.52 1.08 1.08 8.21 0.40 0.40 3.04 0.00 0.01 0.08 

NO.0 + 7.9 0.30 0.93 0.97 0.29 1.08 1.08 0.32 0.40 0.40 0.12 0.00 0.00 0.00 

NO.1 12.10 1.37 1.15 13.92 1.10 1.09 13.19 0.40 0.40 4.84 0.12 0.06 0.73 

NO.1 + 4.6 4.60 1.75 1.56 7.18 1.11 1.11 5.11 0.40 0.40 1.84 0.13 0.13 0.60 

24.60m 28.91 m3 26.83 m3 9.84 m3 1.41 m3

法長 平均 数量 断面 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 0.00 1.67 - - 0.69 - - 0.79 - -

NO.0 + 7.6 7.60 1.85 1.76 13.38 0.77 0.73 5.55 0.30 0.55 4.18 

NO.0 + 7.9 0.30 1.86 1.86 0.56 0.77 0.77 0.23 0.30 0.30 0.09 

NO.1 12.10 2.13 2.00 24.20 0.91 0.84 10.16 0.30 0.30 3.63 

NO.1 + 4.6 4.60 2.24 2.19 10.07 0.96 0.94 4.32 0.30 0.30 1.38 

24.60m 48.21m2 20.26 m3 9.28 m2

盛土工

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）　【左岸】

合計

種別
点間距離

掘削（土砂） 床掘（土砂） 埋戻（流用土）

測点

張りコンクリート種別
点間距離

ブロック積工 裏込め材

測点

合計



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 0.00 0.80 - - 1.07 - - 0.40 - - 0.02 - -

NO.0 + 7.6 7.60 0.88 0.84 6.38 1.08 1.08 8.21 0.40 0.40 3.04 0.02 0.02 0.15 

NO.0 + 7.9 0.30 0.95 0.92 0.28 1.08 1.08 0.32 0.40 0.40 0.12 0.00 0.01 0.00 

NO.1 12.10 0.83 0.89 10.77 1.10 1.09 13.19 0.40 0.40 4.84 0.12 0.06 0.73 

NO.1 + 4.6 4.60 0.78 0.81 3.73 1.11 1.11 5.11 0.40 0.40 1.84 0.27 0.20 0.92 

NO.1 + 6.7 2.10 0.80 0.79 1.66 1.12 1.12 2.35 0.40 0.40 0.84 0.50 0.39 0.82 

26.70m 22.82 m3 29.18 m3 10.68 m3 2.62 m3

法長 平均 数量 断面 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 0.00 1.67 - - 0.69 - - 0.30 - -

NO.0 + 7.6 7.60 1.85 1.76 13.38 0.77 0.73 5.55 0.30 0.30 2.28 

NO.0 + 7.9 0.30 1.86 1.86 0.56 0.77 0.77 0.23 0.30 0.30 0.09 

NO.1 12.10 2.13 2.00 24.20 0.91 0.84 10.16 0.30 0.30 3.63 

NO.1 + 4.6 4.60 2.24 2.19 10.07 0.96 0.94 4.32 0.30 0.30 1.38 

NO.1 + 6.7 2.10 2.29 2.27 4.77 0.99 0.98 2.06 0.30 0.30 0.63 

26.70m 52.98m2 22.32 m3 8.01 m2

盛土工

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）　【右岸】

合計

種別
点間距離

掘削（土砂） 床掘（土砂） 埋戻（流用土）
測点

合計

種別
点間距離

ブロック積工 裏込め材 張りコンクリート
測点


