
御建土第8河－1号

田之頭川護岸補修工事

数 　量　 計 　算　 書

仕様書番号

工　事　名



工　種 種　別 細　別 規　格 単位

土　工 作業土工 式 1

掘削 土砂 ｍ3 50 53.3

掘削 岩塊 ｍ3 2 2.2

掘削 軟岩 ｍ3 30 25.1

埋戻 流用土 ｍ3 10 13.5

埋戻しコンクリート 18-8-40BB ｍ3 7 6.9

残土処理工 式 1

土砂等運搬 軟岩 ｍ3 10 10.5

土砂等運搬 土砂 ｍ3 50 53.3

擁壁工 コンクリートブロック積工 式 1

ブロック積擁壁工A
統一型 控35cm
裏コン有り

ｍ2 85 84.8

ブロック積擁壁工B
統一型 控35cm
裏コン無し

ｍ2 47 47.1

裏込砕石 RC-40 ｍ3 28 28.4

天端工A ｍ 33 33.1

天端工B ｍ 17 17.1

基礎工A ｍ 33 33.1

基礎工B ｍ 17 17.1

小口止工A 箇所 1 1.0

小口止工B 箇所 1 1.0

すり付け工A 箇所 1 1.0

すり付け工B 箇所 1 1.0

練石積復旧工 箇所 1 1.0

構造物取壊工 取壊工・殻運搬・処分 式 1

舗装版切断  As舗装t=40mm ｍ 33 32.5

汚泥運搬処分 汚泥 ｍ3 0.04 0.04

舗装版破砕積込 ｍ2 9 9.4

殻運搬・処分 ｍ3 0.4 0.4

石積取壊し Co無筋 ｍ3 7 7.4

大型土のう 撤去 袋 6 6.0

残土処分 m3 6 6.0

袋処分 m3 0.3 0.3

舗装工 舗装工 式 1

表層
再生密粒度As

13mmTop
ｍ2 41 41.4

不陸整正 再生クラッシャラン
RC-30 t=10 ｍ2 9 9.4

路盤 再生クラッシャラン
RC-30 t=100 ｍ2 32 32.1

土工 式 1

路床 購入土 ｍ3 2 1.7

路体 購入土 ｍ3 0.4 0.4

道路付属物設置工 防護柵設置工 式 1

ガードレール Gr-C-4E ｍ 28 28.0

仮設工 仮排水工 式 1

土のう工 製作・撤去 袋 24 24.0

残土処分 m3 0.5 0.5

高密度PE管 φ300 ｍ 68 68.4

水替工 作業時排水 式 1 1.0

仮設ヤード工 式 1

敷鉄板工 22×1524×3048 ｍ2 88 88.3

敷鉄板賃料 22×1524×3048 日 22 22.0

土木シート 布設・撤去 ｍ2 88 88.3

耕起 ｍ2 88 88.3

工　事　数　量　総　括　表

積算数量 摘　要



掘削 岩塊 m3 2.2

掘削 軟岩

埋戻しコンクリート 18-8-40BB m3 6.9

軟岩 m3

残土処分 土砂 m3 53.3

10.5

残土処理工

残土処分

m3 25.1

土工

土砂 m3 53.3

1式当り

規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要名　　　称

埋戻し 流用土 m3 13.5

作業土工

掘削



種　　　別

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ = 53.3 m3

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

岩塊 ・ = 2.2 m3

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

軟岩 ・ = 25.1 m3

埋戻し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

流用土 ・ = 13.5 m3

埋戻しコンクリート 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

18-8-40BB ・ = 6.9 m3

残土処分 ・ － ÷ =

(軟岩)

・ ÷ － = 10.5 m3

残土処分 ・ = 53.3 m3

(土砂)

25.14 1.15 11.35

(軟岩) (変化率)

10.51

2.18 2.18

13.53

11.35

53.2553.25

6.86 6.86

13.53 2.18 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土工 1式当り

53.25 53.25

25.14 25.14

(岩塊) (変化率)

13.53



練石積復旧工

施工箇所② 箇所

施工箇所①

すり付け工A

すり付け工B 1.0

箇所

1.0

m 33.1

施工箇所② m 17.1

1.0

RC-40 m3 28.4

施工箇所② 箇所

数　　　量

ブロック積擁壁工A m2 84.8

摘　　　要

裏コン10cm

18-8-25BB統一型　控35cm

名　　　称 規　　　格 単　位

擁壁工

1式当り

ブロック積擁壁工B 統一型　控35cm m2

小口止工B 施工箇所②

箇所 1.0

47.1 裏コン無し

小口止工A 施工箇所②

基礎工B

基礎工A

箇所 1.0

施工箇所①③

施工箇所①③ m

天端工B 施工箇所② m 17.1

33.1

裏込砕石

天端工A



種　　　別

ブロック積擁壁工A 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

統一型　控35cm ・ = 84.8 m2

裏コン10cm

ブロック積擁壁工B 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

統一型　控35cm ・ = 47.1 m2

裏コン無し

裏込砕石 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

RC-40 ・ = 28.4 m3

天端工A 施工延長　図面より（ブロック積工展開図）

・

・ = 33.1 m

天端工B 施工延長　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 17.1 m

基礎工A 施工延長　図面より（ブロック積工展開図）

・

・ = 33.1 m

基礎工B 施工延長　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 17.1 m

小口止工A 施工箇所　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 1.0 箇所

小口止工B 施工箇所　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 1.0 箇所

すり付け工A 施工箇所　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 1.0 箇所

すり付け工B 施工箇所　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 1.0 箇所

練石積復旧工 施工箇所　図面より（ブロック積工展開図）

・ = 1.0 箇所施工箇所① 1.00

1.00施工箇所②

施工箇所②

1.00

16.1 33.1

17.1 17.1

施工箇所③

28.38

施工箇所②

施工箇所②

施工箇所①

施工箇所③

施工箇所②

84.80

28.38

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

擁壁工 1式当り

84.80

47.11 47.11

17.0

16.1

施工箇所②

1.00

1.00

33.1

17.117.1

施工箇所① 17.0



1.3

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量

m2

摘　　　要

m2 0.03 1箇所/10m

m3 0.2

m2 1.0

天端工

10m当り

天端工A

型枠

天端工B

型枠

目地材
樹脂発泡体15倍体

t=10mm

コンクリート 18-8-25BB m3 0.3

コンクリート

1箇所/10m

18-8-25BB

目地材
樹脂発泡体15倍体

t=10mm m2 0.02



種　　　別

型枠 図面より（ブロック積工標準図）

・ × ＝ 1.3 m2

コンクリート 図面より（ブロック積工標準図）

18-8-25BB ・ × ÷ 2 × ＝ 0.3 m3

目地材 図面より（ブロック積工標準図）※1箇所/10m

・ × ÷ 2 ＝ 0.03 m2

型枠 図面より（ブロック積工標準図）

・ × ＝ 1.0 m2

コンクリート 図面より（ブロック積工標準図）

18-8-25BB ・ × ÷ 2 × ＝ 0.2 m3

目地材 図面より（ブロック積工標準図）※1箇所/10m

・ × ÷ 2 ＝ 0.02 m2

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

天端工A 10m当り

0.13

0.02

0.170.34 10.00

0.13樹脂発泡体15倍体
t=10mm

0.13 0.44

10.00

0.03

0.29

1.30

10.00

0.44

樹脂発泡体15倍体
t=10mm

0.10 0.34

0.10

10m当り

0.10 10.00 1.00

天端工B



1.0

10m当り

0.5

均しCo 18-8-40BB m3 0.4

摘　　　要数　　　量

均しCo型枠

基礎工B

均しCo型枠

m2 1.0

m2

基礎工

均しCo 18-8-40BB m3

名　　　称 規　　　格 単　位

基礎工A



種　　　別

均しCo型枠 図面より（ブロック積工標準図）

・ × × = 1.0 m2

均しCo 図面より（ブロック積工標準図）

18-8-40BB ・ × × = 0.5 m3

均しCo型枠 図面より（ブロック積工標準図）

・ × × = 1.0 m2

均しCo 図面より（ブロック積工標準図）

18-8-40BB ・ × × = 0.4 m3

1.00

10m当り

数　　　量

基礎工A 10m当り

0.10 10.001.00

基礎工B

10.00

0.10

1.00 0.10

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

0.45 0.45

1.00

10.00

0.350.35 0.10 10.00



0.5

m2

小口止工B

型枠

コンクリート 18-5-40BB m3 0.8

 

名　　　称

型枠

摘　　　要

1箇所当り

規　　　格 単　位 数　　　量

小口止工

4.2

m3コンクリート 18-5-40BB

6.4

小口止工A

m2



種　　　別

型枠 図面より（小口止断面図）

・( × )＋( × ) ＝ 4.2 m2

コンクリート 図面より（小口止断面図）

18-5-40BB ・ × ＝ 0.5 m3

型枠 図面より（小口止断面図）

・( × )＋( × ) ＝ 6.4 m2

コンクリート 図面より（小口止断面図）

18-5-40BB ・ × ＝ 0.8 m3

2.61

0.30 0.79

0.30 4.221.72 2

0.520.30

小口止工A

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

1.72

3.65 0.30 6.36

1箇所当り

2.63

2.63 2

小口止工B 1箇所当り



練石積工

練石積工

すり付け工B

練石積工

名　　　称 規　　　格 単　位

2.3m2

m2

すり付け工A

練石積復旧工

m2

4.1

2.0

数　　　量 摘　　　要

すり付け工

1箇所当り



種　　　別

練石積工 ・( ＋ )× ÷ = 2.3 m2

練石積工 ・( ＋ )× ÷ = 4.1 m2

練石積工 ・ = 2.0 m2

練石積復旧工

1.980 1.980

(直高×0.5）

すり付け工B

1.750 2 4.111

(直高×0.5）

1箇所当り

数　　　量算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

1箇所当り

1箇所当り

0.500 3.654

すり付け工A

1.250 0.500 2.610 2 2.284



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

施工箇所①

NO.0 0.0 0.13 - - 0.00 - - 0.58 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 1.7 1.7 0.13 0.13 0.22 0.00 0.00 0.00 0.59 0.59 1.00 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 4.2 (A) 2.5 0.00 0.07 0.18 0.00 0.00 0.00 0.45 0.52 1.30 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 4.2 (B) 0.0 0.54 - - 0.00 - - 0.51 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 6.7 2.5 0.44 0.49 1.23 0.00 0.00 0.00 0.40 0.46 1.15 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 11.7 5.0 0.44 0.44 2.20 0.00 0.00 0.00 0.48 0.44 2.20 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 16.7 5.0 0.30 0.37 1.85 0.00 0.00 0.00 0.46 0.47 2.35 0.00 0.00 0.00 

施工箇所②

NO.0 0.0 0.47 - - 0.00 - - 0.33 - - 0.53 - -

NO.0 ＋ 0.3 0.3 0.47 0.47 0.14 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.10 0.56 0.55 0.17 

NO.0 ＋ 2.0 1.7 2.22 1.35 2.30 0.18 0.00 0.00 0.33 0.33 0.56 0.07 0.32 0.54 

NO.0 ＋ 14.1 12.1 2.02 2.12 25.65 0.18 0.18 2.18 0.33 0.33 3.99 1.37 0.72 8.71 

NO.0 ＋ 17.4 3.3 1.46 1.74 5.74 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 1.09 0.94 1.16 3.83 

NO.0 ＋ 17.7 0.3 1.46 1.46 0.44 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.10 0.91 0.93 0.28 

施工箇所③

NO.0 0.0 0.82 - - 0.00 - - 0.77 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 3.0 3.0 0.35 0.59 1.77 0.00 0.00 0.00 0.81 0.79 2.37 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 8.0 5.0 1.36 0.86 4.30 0.00 0.00 0.00 0.82 0.82 4.10 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 11.0 3.0 1.09 1.23 3.69 0.00 0.00 0.00 0.83 0.83 2.49 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 12.0 1.0 0.86 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.49 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 14.2 2.2 1.07 0.97 2.13 0.00 0.00 0.00 0.76 0.63 1.39 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 14.6 0.4 1.08 1.08 0.43 0.00 0.00 0.00 0.67 0.72 0.29 0.00 0.00 0.00 

49.0m 53.25 m3 2.18 m3 25.14 m3 13.53 m3

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）
種別

点間距離
掘削（土砂） 掘削（岩塊） 掘削（軟岩） 埋戻し（流用土）

測点

合計



辺長 平均 数量 辺長 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

施工箇所①

NO.0 0.0 2.82 - - 0.42 - - 0.14 - -

NO.0 ＋ 1.7 1.7 2.82 2.82 4.79 0.41 0.42 0.71 0.14 0.14 0.24 

NO.0 ＋ 4.2 (A) 2.5 2.82 2.82 7.05 0.84 0.63 1.58 0.14 0.14 0.35 

NO.0 ＋ 4.2 (B) 0.0 2.82 - - 0.38 - - 0.14 - -

NO.0 ＋ 6.7 2.5 2.72 2.77 6.93 0.38 0.38 0.95 0.14 0.14 0.35 

NO.0 ＋ 11.7 5.0 2.82 2.77 13.85 0.38 0.38 1.90 0.14 0.14 0.70 

NO.0 ＋ 16.7 5.0 2.77 2.80 14.00 0.38 0.38 1.90 0.14 0.14 0.70 

施工箇所②

NO.0 0.0 - - - - - - 0.14 - -

NO.0 ＋ 0.3 0.3 2.51 - - 0.76 - - 0.14 0.14 0.04 

NO.0 ＋ 2.0 1.7 2.51 2.51 4.27 0.76 0.76 1.29 0.14 0.14 0.24 

NO.0 ＋ 14.1 12.1 2.82 2.67 32.31 0.91 0.84 10.16 0.14 0.14 1.69 

NO.0 ＋ 17.4 3.3 3.55 3.19 10.53 1.31 1.11 3.66 0.14 0.14 0.46 

NO.0 ＋ 17.7 0.3 - - - - - - 0.14 0.14 0.04 

施工箇所③

NO.0 0.0 2.41 - - 0.34 - - 0.14 - -

NO.0 ＋ 3.0 3.0 2.51 2.46 7.38 0.38 0.36 1.08 0.14 0.14 0.42 

NO.0 ＋ 8.0 5.0 2.62 2.57 12.85 0.43 0.41 2.05 0.14 0.14 0.70 

NO.0 ＋ 11.0 3.0 2.72 2.67 8.01 0.47 0.45 1.35 0.14 0.14 0.42 

NO.0 ＋ 12.0 1.0 2.72 2.72 2.72 0.46 0.47 0.47 0.14 0.14 0.14 

NO.0 ＋ 14.2 2.2 2.82 2.77 6.09 0.51 0.49 1.08 0.14 0.14 0.31 

NO.0 ＋ 14.6 0.4 2.82 2.82 1.13 0.51 0.51 0.20 0.14 0.14 0.06 

49.0m 84.80m2 47.11m2 28.38 m3 6.86 m3

埋戻しコンクリート（18-8-40BB）

測点

合計

種別
点間距離

ブロック積擁壁（裏コン10cm） ブロック積擁壁（裏コン無し） 裏込砕石



構造物取壊工

m3

摘　　　要

汚泥運搬処分

1式当り

As殻運搬・処分 m3 0.4

舗装版切断
As舗装
t=40mm m 32.5

舗装版破砕積込 m2 9.4

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量

汚泥 m3 0.04

袋処分 m3 0.3

石積取壊し Co無筋 m3 7.4

大型土のう 撤去 袋

残土処分 6.0

6.0



種　　　別

舗装版切断 図面より（平面図）

・ ＋ ＋ = 32.5 m

汚泥運搬処分 ・ × ÷ = 0.04 m3

汚泥

舗装版破砕積込 図面より（平面図）

・( ＋ ＋ )× = 9.4 m2

As殻運搬・処分 立積・平積計算書（舗装）より

・ × = 0.4 m3

石積取壊し 図面より（取壊し構造図）

Co無筋 ・（ ＋ ＋ ）× = 7.4 m3

大型土のう 図面より（取壊し構造図）

撤去 ・ ＋ ＋ = 6.0 袋

残土処分 ・ × = 6.0 m3

袋処分 ・ ÷ = 0.3 m3

構造物取壊工 1式当り

32.50As舗装
t=40mm

17.30 0.00 15.20

9.390.0016.70

0.35

14.60 0.30

32.50 0.13 100 0.04

(m3/100m)

6.00 23

(袋/m3)

0.26

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

0.75 7.39

0.389.39 0.04

1.0 5.0 0.0 6.00

6.00 1.00 6.00

1.98 18.38



路体 購入土 m3 0.4

路床 購入土 m3 1.7

路盤
再生クラッシャラン

RC-30 t=100 m2 32.1

不陸整正
再生クラッシャラン

RC-30 t=10 m2 9.4

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

表層
再生密粒度As

13mmTop m2 41.4

舗装工

1式当り



種　　　別

表層 立積・平積計算書（舗装）より

・ = 41.4 m2

不陸整正 立積・平積計算書（舗装）より

・ = 9.4 m2

路盤 立積・平積計算書（舗装）より

・ = 32.1 m2

路床 立積・平積計算書（舗装）より

購入土 ・ = 1.7 m3

路体 立積・平積計算書（舗装）より

購入土 ・ = 0.4 m30.430.43

1.68 1.68

32.0732.07再生クラッシャラン
RC-30 t=100

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

舗装工 1式当り

再生密粒度As
13mmTop

41.46 41.46

再生クラッシャラン
RC-30 t=10

9.399.39



長さ 平均 数量 長さ 平均 数量 長さ 平均 数量 - - -

施工箇所①

NO.0 0.0 1.34 - - 0.30 - - 1.04 - -

NO.0 ＋ 1.7 1.7 1.34 1.34 2.28 0.30 0.30 0.51 1.04 1.04 1.77 

NO.0 ＋ 4.2 (A) 2.5 1.21 1.28 3.20 0.30 0.30 0.75 0.91 0.98 2.45 

NO.0 ＋ 4.2 (B) 0.0 1.21 - - 0.30 - - 0.91 - -

NO.0 ＋ 6.7 2.5 0.94 1.08 2.70 0.30 0.30 0.75 0.64 0.78 1.95 

NO.0 ＋ 11.7 5.0 0.87 0.91 4.55 0.30 0.30 1.50 0.57 0.61 3.05 

NO.0 ＋ 16.7 5.0 1.31 1.09 5.45 0.30 0.30 1.50 1.01 0.79 3.95 

施工箇所③

NO.0 0.0 0.86 - - 0.30 - - 0.56 - -

NO.0 ＋ 3.0 3.0 2.29 1.58 4.74 0.30 0.30 0.90 1.99 1.28 3.84 

NO.0 ＋ 8.0 5.0 1.66 1.98 9.90 0.30 0.30 1.50 1.36 1.68 8.40 

NO.0 ＋ 11.0 3.0 1.55 1.61 4.83 0.30 0.30 0.90 1.25 1.31 3.93 

NO.0 ＋ 12.0 1.0 1.33 1.44 1.44 0.30 0.30 0.30 1.03 1.14 1.14 

NO.0 ＋ 14.2 2.2 0.60 0.97 2.13 0.30 0.30 0.66 0.30 0.67 1.47 

NO.0 ＋ 14.6 0.4 0.60 0.60 0.24 0.30 0.30 0.12 0.30 0.30 0.12 

31.3m 41.46m2 9.39m2 32.07m2合計

立積・平積計算書（舗装）
種別

点間距離
表層工 不陸整正(補足材有) 路盤工

測点



断面 平均 数量 断面 平均 数量 - - - - - -

施工箇所①

NO.0 0.0 0.17 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 1.7 1.7 0.17 0.17 0.29 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 4.2 (A) 2.5 0.40 0.29 0.73 0.24 0.12 0.30 

NO.0 ＋ 4.2 (B) 0.0 0.05 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 6.7 2.5 0.01 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 11.7 5.0 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 16.7 5.0 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 

施工箇所③

NO.0 0.0 0.00 - - 0.00 - -

NO.0 ＋ 3.0 3.0 0.12 0.06 0.18 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 8.0 5.0 0.00 0.06 0.30 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 11.0 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NO.0 ＋ 12.0 1.0 0.00 0.00 0.00 0.07 0.04 0.04 

NO.0 ＋ 14.2 2.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 

NO.0 ＋ 14.6 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31.3m 1.68 m3 0.43 m3

種別
点間距離

路床 路体

測点

合計



1式当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

道路付属物設置工

防護柵設置工
ガードレール

Gr-C-4E m 28.0



種　　　別

防護柵設置工 図面より（防護柵展開図）

・ = 28.0 m

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

道路付属物設置工 1式当り

ガードレール
Gr-C-4E

28.0 28.00



残土処分 m3 0.5

1式当り

摘　　　要

高密度PE管

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量

22×1524×3048

水替工 作業時排水 式 1.0

製作・撤去 袋 24.0 面積:1.4m2

ポンプ

3箇所

φ300 m 68.4

仮設工

88.3

敷鉄板賃料 日 22.0

22×1524×3048 m2 88.3

土木シート 布設・撤去

耕起 m2 88.3

m2

19枚　15.3t

運搬距離:13.9km

仮排水工

土のう工

仮設ヤード工

敷鉄板工



種　　　別

土のう工 図面より（仮設平面図）

製作・撤去 ・ ＋ ＋ = 24.0 袋

・ ÷ = 1.4 m2

残土処分 ・ × = 0.5 m3

高密度PE管 図面より（仮設平面図）

φ300 ・ ＋ ＋ = 68.4 m

水替工

作業時排水 = 1.0 式

敷鉄板工 図面より（仮設平面図）

22×1524×3048 ・ = 88.3 m2

敷き鉄板重量

・ × = 15.3 t

片道運搬距離

・ = 13.9 km

敷鉄板賃料 工期算定根拠計算書より

・ = 22.0 日

土木シート 図面より（仮設平面図）

布設・撤去 ・ = 88.3 m2

耕起 図面より（仮設平面図）

・ = 88.3 m2

24.00 23.50 68.4020.90

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工 1式当り

12.00 6.00 6.00 24.00

88.26 88.26

(t/m2)

1.00

22.00

88.26

13.90

88.26

0.173 88.26

13.90

15.27

88.26

22.00

(袋/m2)

0.4824.00 0.02

1.4124.00 17.00

88.26


