
御建土第7河-1号　

八井戸川護岸補修

数 　量　 計 　算　 書

仕様書番号

工　事　名



工　種 種　別 細　別 規　格 単位

土　　　工 作業土工 式 1

掘削 土砂 ｍ3 10 13.8

床掘 土砂 ｍ3 20 20.4

埋戻工 式 1

埋戻 流用土 ｍ3 9 8.8

残土処理工 式 1

土砂等運搬 ｍ3 4 4.0

袋詰玉石工 式 1

袋詰玉石 袋 2 2.0

擁壁工 コンクリートブロック積工 式  

ブロック積擁壁 統一型 ｍ2 35 34.7

裏込め材 RC-40 ｍ3 14 14.4

天端工 18-8-25BB ｍ 21 20.8

基礎工 18-5-40BB ｍ 21 20.8

小口止工① 18-5-40BB 箇所 1 1

小口止工② 18-5-40BB 箇所 3 3

コンクリート工 コンクリート工 式 1

張りコンクリート 18-8-40BB ｍ3 1 1.4

石積み工 石積み工 式 1

石積み工 ｍ2 0.7 0.7

取壊工 取壊工 式 1

玉石積取り壊し ｍ3 2.3 2.3

道路付属物
撤去・設置工

道路付属物
撤去・設置工

式 1

レール部撤去・設置 箇所 1.0 1.0

仮設工 仮設工 式 1

大型土のう 製作撤去 袋 2 2.0

大型土のう 製作のみ 袋 1 1.0

土のう 製作撤去 袋 8 8.0

仮排水管 高密度PE管φ500 ｍ 16 16.0

仮排水管 高密度PE管φ500 ｍ 16 16.0

敷鉄板工 ｍ2 5 4.6

スロープ設置 ｍ3 3.3 3.3

スロープ撤去 掘削 ｍ3 3.3 3.3

土砂等運搬 ｍ3 5 5.3

プラ処分 t 0.004 0.004

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048 日 34 34.0

水替工 日 4 4.0

交通誘導警備員B 人 9 9.0

工　事　数　量　総　括　表

積算数量 摘　要



土砂 m3 13.8

袋 2.0

土工

1式当り

m3 20.4

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

床掘 土砂

掘削

埋戻し 流用土 m3 8.8

袋詰玉石

残土処分 m3 4.0



種　　　別

掘削 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ + = 13.8 m3

床掘 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

土砂 ・ + = 20.4 m3

埋戻し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

流用土 ・ + = 8.8 m3

残土処分 ・ - ÷ = 4.0 m3

袋詰玉石 図面１より

・ = 2.0 袋

13.75

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土工 1式当り

20.37

9.69 4.06

13.67 6.70

8.765.88 2.88

4.0213.75 8.76 0.90

2.00 2.00



1式当り

擁壁工

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

裏込め材 RC-40 m3 14.4

ブロック積工
統一型
控35cm m2 34.7

小口止工① 箇所 1 左岸下流側

基礎工 m 20.8

天端工 m 20.8

小口止工② 箇所 3
左岸上流側

右岸上下流側



種　　　別

ブロック積工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ + = 34.7 m2

裏込め材 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

RC-40 ・ + = 14.4 m3

天端工 施工延長

・ + = 20.8 m

基礎工 施工延長

・ + = 20.8 m

小口止工① 施工箇所

(左岸下流側) ・ = 1 箇所

小口止工② 施工箇所

(左岸上流側) ・ = 3 箇所

(右岸上下流側)

数　　　量

14.36

擁壁工 1式当り

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

統一型
控35cm

9.80 4.56

11.0223.71 34.73

14.20 6.60 20.80

20.80

1

14.20 6.60

3

1

3



天端工

10m当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

目地材 樹脂発泡体 m2 0.02
15倍発砲体

t=10

コンクリート 18-8-25BB m3 0.2

型枠 m2 1.0



種　　　別

型枠 ブロック積工標準図より

・ × ＝ 1.0 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-8-25BB ・ × ÷ 2 × ＝ 0.2 m3

目地材 ブロック積工標準図より

樹脂発泡体 ・ × ÷ ＝ 0.02 m2

0.10 10.00 1.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

天端工 10m当り

0.34 2 0.0170.10

0.10 0.34 10.00 0.17



基礎工

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

10m当り

均しCo 18-8-40BB m3 0.6

均しCo型枠 m2 2.0

基礎Co 18-5-40BB m3 0.7

基礎Co型枠 m2 3.0



種　　　別

均しCo型枠 ブロック積工標準図より

・ × × = 2.0 m2

均しCo ブロック積工標準図より

18-8-40BB ・ × × = 0.6 m3

基礎Co型枠 ブロック積工標準図より

・ + × = 3.0 m2

基礎Co ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ + ÷ ×

+ × × = 0.7 m3

基礎工 10m当り

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

0.10 0.64 10.00 0.64

0.10 2 10.00 2.00

3.00

0.20 0.10} 10.00 0.71

(0.20 0.10) 10.00

0.10) 2.00 0.34{(0.20



型枠 m2 3.5

コンクリート 18-5-40BB m3 0.8

小口止工①

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

1箇所当り



種　　　別

【左岸下流側】

型枠 ブロック積工標準図より

・( × )＋( × ) ＝ 3.5 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ × ＝ 0.8 m3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

小口止工① 1箇所当り

1.62 0.50 0.81

1.62 2 3.450.500.42



コンクリート 18-5-40BB m3 0.4

1箇所当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

型枠 m2 3.5

小口止工②



種　　　別

【左岸上流側、右岸上下流側】

型枠 ブロック積工標準図より

・( × )＋( × ) ＝ 3.5 m2

コンクリート ブロック積工標準図より

18-5-40BB ・ × ＝ 0.4 m3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

小口止工② 1箇所当り

1.43 2 1.98 0.30 3.45

1.43 0.30 0.43



名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

張りコンクリート

18-8-40BB
t=100 m3 1.4

コンクリート工

1箇所当り



種　　　別

張りコンクリート ブロック積工標準図より

18-8-40BB ・ + × ＝ 1.4 m3

t=100

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

コンクリート工 1箇所当り

(11.27 3.03) 0.100 1.43



石積み工 m2 0.7

1式当り

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

石積み工



種　　　別

石積み工 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ = 0.7 m2

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

石積み工 1式当り

0.67 0.67



数　　　量 摘　　　要

玉石積み取壊し

1式当り

名　　　称

2.3m3

取壊工

規　　　格 単　位



種　　　別

玉石積み取壊し 立積・平積計算書（コンクリートブロック積）より

・ × + × = 2.3 m30.88

1式当り取壊工

2.32

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

0.30 6.85 0.30

数　　　量



レール部設置

道路付属物撤去・設置工

4.0

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

m 4.0

m

1箇所当り

レール部撤去



種　　　別

レール部撤去 ・ = 4.0 m

レール部設置 ・ = 4.0 m4.00

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

道路付属物撤去・設置工 1箇所当り

図面１より

図面１より

4.004.00

4.00



スロープ設置 m3 3.3

スロープ撤去 掘削 m3 3.3

0.004

名　　　称 規　　　格

大型土のう 製作のみ 袋

交通誘導警備員B 人

仮排水管

高密度PE管φ500 ｍ 16.0仮排水管

22×1,524×3,048 日

手間

単　位 数　　　量

仮設工

製作撤去

高密度PE管φ500 ｍ 16.0 材料

敷鉄板工

水替工

敷鉄板賃料

1式当り

袋

袋

日

m2 4.6

8.0

4.0

プラ処分 t

34.0

9.0

土砂運搬等 m3 5.3

摘　　　要

2.0

土のう

1.0

大型土のう 製作撤去



種　 　別

図面６より

大型土のう ・ N= ＝ 2 袋

製作撤去

図面１より

大型土のう ・ N= ＝ 1 袋

製作のみ

図面６より

土のう ・ N= ＝ 8 袋

製作撤去

仮排水管 ・ L= ＝ 16.0 ｍ

高密度PE管φ500 L= ＝ 16.0 ｍ

敷鉄板工 図面６より

・ A= × × ＝ 4.6 m2

敷鉄板重量

・ W= × ＝ 0.80 ｔ

片道運搬距離

・ L= ＝ 5.1 km

敷砂利(図面６より)

スロープ設置 ・ V1= × ＝

盛土材(図面６より)

・ V2= × ＝

・ V1 + V2 ＝ 3.3 m3

図面６より

スロープ撤去 ・ V= ＝ 3.3 m3

掘削

土のう スロープ

土砂運搬等 ・ V= + ＝ 5 m3

プラ処分 ・ V= × ＝ 0.004 t

敷鉄板賃料 ＝ 34.0 日

水替工 ＝ 4 日

交通誘導警備員B ＝ 9 人

0.88

3.28 3.28

0.44 2.00

2.40

3.28

1.20 2.00

1.00 1.00

（製作・設置）

算　 　式 数　 　量

2.00

16.00

0.80

9.2

t/m2

0.173 4.65

4.65

（材料）

2.00

2.00 3.28 5.28

0.0042.00 0.002

16.00

4.0

仮設工

5.10

1式当り

1.524 3.048 1枚

5.10

34.0

16.00

8.00

（製作・設置・撤去）

（製作・設置・撤去）

16.00 （手間）

8.00



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 + 0.3 0.00 0.82 - - 0.93 - - 0.40 - -

NO.0 + 5.1 4.80 0.61 0.72 3.46 0.93 0.93 4.46 0.40 0.40 1.92 

NO.0 + 7.5 2.40 0.61 0.61 1.46 0.93 0.93 2.23 0.40 0.40 0.96 

NO.0 + 13.0 5.50 0.65 0.63 3.47 0.93 0.93 5.12 0.40 0.40 2.20 

NO.0 + 15.0 2.00 0.65 0.65 1.30 0.93 0.93 1.86 0.40 0.40 0.80 

14.70m 9.69 m3 13.67 m3 5.88 m3

法長 平均 数量 断面 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 + 0.5 0.00 1.67 - - 0.69 - - 0.76 - -

NO.0 + 5.1 4.60 1.67 1.67 7.68 0.69 0.69 3.17 0.80 0.78 3.59 

NO.0 + 7.5 2.40 1.67 1.67 4.01 0.69 0.69 1.66 0.80 0.80 1.92 

NO.0 + 12.7 5.20 1.67 1.67 8.68 0.69 0.69 3.59 0.80 0.80 4.16 

NO.0 + 14.7 2.00 1.67 1.67 3.34 0.69 0.69 1.38 0.80 0.80 1.60 

14.20m 23.71m2 9.80 m3 11.27 m2

法長 平均 数量 法長 平均 数量

NO.0 0.00 - - - - - -

NO.0 + 0.3 0.30 - - 0.67 - - 0.88

0.30m 0.67m2 0.88m2

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）　【左岸】
種別

点間距離
掘削（土砂） 床掘（土砂） 埋戻（流用土）

測点

合計

種別
点間距離

ブロック積工 裏込め材 張りコンクリート

測点

合計

種別
点間距離

石積み工 石積み取壊

(図面５より)

測点

合計



断面 平均 数量 断面 平均 数量 断面 平均 数量

NO.0 + 4.8 0.00 0.42 - - 0.93 - - 0.40 - -

NO.0 + 7.5 2.70 0.41 0.42 1.13 0.93 0.93 2.51 0.40 0.40 1.08 

NO.0 + 12.0 4.50 0.88 0.65 2.93 0.93 0.93 4.19 0.40 0.40 1.80 

7.20m 4.06 m3 6.70 m3 2.88 m3

法長 平均 数量 断面 平均 数量 辺長 平均 数量

NO.0 + 5.1 0.00 1.67 - - 0.69 - - 0.40 - -

NO.0 + 7.5 2.40 1.67 1.67 4.01 0.69 0.69 1.66 0.58 0.49 1.18 

NO.0 + 11.7 4.20 1.67 1.67 7.01 0.69 0.69 2.90 0.30 0.44 1.85 

6.60m 11.02m2 4.56 m3 3.03 m2

法長 平均 数量 法長 平均 数量

NO.0 + 4.8 0.00 - - - 0.95 - -

NO.0 + 7.5 2.70 - - - 0.95 0.95 2.57

NO.0 + 12.0 4.50 - - - 0.95 0.95 4.28

7.20m 0.00m2 6.85m2

立積・平積計算書（コンクリートブロック積）　【右岸】
種別

点間距離
掘削（土砂） 床掘（土砂） 埋戻（流用土）

測点

合計

測点

合計

種別
点間距離

ブロック積工 裏込め材 張りコンクリート

石積み取壊

合計

測点

種別
点間距離

石積み工




