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ポンプ井本体数量計算書



工　種 名　　称 材質 形　状　寸　法 計  算  式 数量 単位 単位数量 単位 計算数量 単位 設計数量 単位 備　　考

(1) 底版工  資材費

 ｱﾆｭﾗﾌﾟﾚｰﾄ SUS304 1520×3260×6 4 枚 169.12 ㎏ 676 ㎏ 710 ㎏ ロス率5%

 底板 SUS304 1700×1700×3 1 枚 68.75 ㎏ 69 ㎏ 72 ㎏ ロス率5%

 工場加工 745 ㎏ 1 式 745 ㎏ 745 ㎏

(1) 底版工  工事費

 現場組立 745 ㎏ 1 式 745 ㎏ 745 ㎏

(2) 側版工  資材費

1段目側板 SUS304 1524×4717×5 2 枚 285.03 ㎏ 570 ㎏ 599 ㎏ ロス率5%

2段目側板 SUS329 1219×4716×4 2 枚 179.36 ㎏ 359 ㎏ 377 ㎏ ロス率5%

3段目側板 SUS329 609×4716×4 2 枚 89.61 ㎏ 179 ㎏ 188 ㎏ ロス率5%

1段目側板 SUS304 1524×4719×5 1 枚 285.15 ㎏ 285 ㎏ 299 ㎏ ロス率5%

2段目側板 SUS329 1219×4718×4 1 枚 179.44 ㎏ 179 ㎏ 188 ㎏ ロス率5%

3段目側板 SUS329 609×4718×4 1 枚 89.65 ㎏ 90 ㎏ 95 ㎏ ロス率5%

水切板 SUS304  387×3 4.825×3.14 15.1505 m 9.21 ㎏ 140 ㎏ 147 ㎏ ロス率5%

 工場加工 1802 ㎏ 1 式 1802 ㎏ 1802 ㎏



(2) 側版工  工事費

 現場組立 1802 ㎏ 1 式 1802 ㎏ 1802 ㎏

(3) 天井版工  資材費

 屋根板 SUS329  1215×1658×3 8 枚 35.81 ㎏ 286 ㎏ 300 ㎏ ロス率5%

 屋根板 SUS329  189×861×3 8 枚 3.47 ㎏ 28 ㎏ 29 ㎏ ロス率5%

 屋根板 SUS329 φ1990×3 1 枚 72.74 ㎏ 73 ㎏ 77 ㎏ ロス率5%

 ラフター当て板 SUS329  152×1343×3 8 枚 4.78 ㎏ 38 ㎏ 40 ㎏ ロス率5%

 内リング材 SUS329  50×5 2.0×3.14 6.28 m 1.95 ㎏ 12 ㎏ 13 ㎏ ロス率5%

 内リング材 SUS329  100×5 1.95×3.14 6.123 m 3.9 ㎏ 24 ㎏ 25 ㎏ ロス率5%

 内リング材 SUS329  80×5 2.03×3.14 6.3742 m 4.45 ㎏ 28 ㎏ 29 ㎏ ロス率5%

 ガセットプレート SUS304  98×168×6 8 枚 0.78 ㎏ 6 ㎏ 6 ㎏ ロス率5%

 位置決めプレート1 SUS329  166×60×3 8 枚 0.23 ㎏ 2 ㎏ 2 ㎏ ロス率5%

 位置決めプレート2 SUS329  90×70×3 8 枚 0.15 ㎏ 1 ㎏ 1 ㎏ ロス率5%

　形　　鋼 SUS304  C-100×50×5 ラフタ1.338m×8本 10.704 m 7.65 ㎏ 82 ㎏ 86 ㎏ ロス率5%

　形　　鋼 SUS304  C-100×50×5 頂部補強4.6×3.14 14.444 m 7.65 ㎏ 110 ㎏ 116 ㎏ ロス率5%

 工場加工 690 ㎏ 1 式 690 ㎏ 690 ㎏



(3) 天井版工  工事費

 現場組立 690 ㎏ 1 式 690 ㎏ 690 ㎏

(4) 付帯工  資材費

 マンホール SUS329  φ600×475H 1 組 17 ㎏ 17 ㎏ 1 組

 通気口 SUS329  φ350 1 個 17 ㎏ 17 ㎏ 1 個

 防波管 VPW  100A 6.2 m 1 式 6.2 m 6.2 m

 外タラップ保護枠付 SUS304  W450×P300  3985H 1 本 55 ㎏ 55 ㎏ 1 本

 外タラップ用踏台 SUS304  W620×630 1 本 26 ㎏ 26 ㎏ 1 本

 内タラップ保護枠付 329/304  W450×P300  3320H 1 本 45 ㎏ 45 ㎏ 1 本

 歩廊(外周) SUS304  滑り止め鋼板‐4.5t 1 組 390 ㎏ 390 ㎏ 1 組

 手　摺 SUS304  RBφ16×TP-20A-1100H 1 組 140 ㎏ 140 ㎏ 1 組

 集水ピット SUS304  φ1000×400H 1 個 121 ㎏ 121 ㎏ 1 個

 保護ボックス SUS304  400×300×920H 1 組 22 ㎏ 22 ㎏ 1 組

 流入管サポートA SUS304  W300×388H　100A 1 組 6.38 ㎏ 6.4 ㎏ 1 組

 流入管サポートB SUS304  W300×544H　100A 1 組 7.34 ㎏ 7.3 ㎏ 1 組

 越流管サポート SUS329  W300×400H　80A 2 組 6.41 ㎏ 12.8 ㎏ 2 組

 防波筒サポート SUS329  W300×688H　100A 4 組 9.17 ㎏ 36.7 ㎏ 4 組

 採水口用支持金具 SUS304  W250×1112H　65A 1 組 8.73 ㎏ 8.7 ㎏ 1 組



(4) 付帯工  工事費

 マンホール 1 組 17 ㎏ 17 ㎏ 17 ㎏

 通気口 1 個 17 ㎏ 17 ㎏ 17 ㎏

 防波管 6.2 m 1 式 6.2 m 6.2 m

 外タラップ保護枠付 1 本 55 ㎏ 55 ㎏ 55 ㎏

 外タラップ用踏台 1 本 26 ㎏ 26 ㎏ 26 ㎏

 内タラップ保護枠付 1 本 45 ㎏ 45 ㎏ 45 ㎏

 歩廊(外周) 1 組 390 ㎏ 390 ㎏ 390 ㎏

 手　摺 1 組 140 ㎏ 140 ㎏ 140 ㎏

 集水ピット 1 個 121 ㎏ 121 ㎏ 121 ㎏

 保護ボックス 1 組 22 ㎏ 22 ㎏ 22 ㎏

 流入管サポートA 1 組 6.38 ㎏ 6.4 ㎏ 6.4 ㎏

 流入管サポートB 1 組 7.34 ㎏ 7.3 ㎏ 7.3 ㎏

 越流管サポート 2 組 6.41 ㎏ 12.8 ㎏ 12.8 ㎏

 防波筒サポート 4 組 9.17 ㎏ 36.7 ㎏ 36.7 ㎏

 採水口用支持金具 1 組 8.73 ㎏ 8.7 ㎏ 8.7 ㎏



(5) 付帯配管工  資材費

流入管

片F短管 SUS 100A×1410L 1 本 1 式 1 本 1 本

両F曲管 SUS 100A×740L×1806L×1080L 1 本 1 式 1 本 1 本

フランジ継手材 100A 3 組 1 式 3 組 3 組

仕切弁 100A 1 基 1 式 1 基 1 基

流出管

片F曲管 SUS 100A×177L×830L 1 本 1 式 1 本 1 本

両F短管 SUS 100A×1730L 1 本 1 式 1 本 1 本

フランジ継手材 100A 2 組 1 式 2 組 2 組

仕切弁 100A 1 基 1 式 1 基 1 基

越流管

片F短管 SUS 80A×3070L×1126L 1 本 1 式 1 本 1 本

3F異形管 SUS 80A×440L×400L×400L 1 本 1 式 1 本 1 本

フランジ継手材 80A 1 組 1 式 1 組 1 組

排水管

片F短管 SUS 80A×600L 1 本 1 式 1 本 1 本



両F短管 SUS 80A×1730L 1 本 1 式 1 本 1 本

フランジ継手材 80A 2 組 1 式 2 組 2 組

仕切弁 80A 1 基 1 式 1 基 1 基

採水口

片N短管 SUS 65A×600L 1 本 1 式 1 本 1 本

消火栓弁 65A 1 基 1 式 1 基 1 基

電極座

片F短管 SUS 100A×280L 1 本 1 式 1 本 1 本

水位計口

片F短管 SUS 100A×280L 1 本 1 式 1 本 1 本

水位調整弁 100A　7.5K　HWL:弁体+1.2m 1 本 1 式 1 本 1 本

絶縁フランジ補強金具 φ100 7.5K 2 組 2 組 2 組 2 組

絶縁フランジ補強金具 φ75 7.5K 1 組 1 組 1 組 1 組

フランジ補強金具 φ75 7.5K 2 組 2 組 2 組 2 組



(5) 付帯配管工  工事費

 鋼管吊込据付工 65A 0.6 m 1 式 0.6 m 0.6 m

 鋼管吊込据付工 80A 7.8 m 1 式 7.8 m 7.8 m

 鋼管吊込据付工 100A 8.3 m 1 式 8.3 m 8.3 m

 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 80A 3 組 1 式 3 組 3 組

 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 100A 5 組 1 式 5 組 5 組

 弁設置工 65A 1 基 1 式 1 基 1 基

 弁設置工 80A 1 基 1 式 1 基 1 基

 弁設置工 100A 2 基 1 式 2 基 2 基

 弁設置工 100A（水位調整弁） 1 基 1 式 1 基 1 基

フランジ補強金具
取付工 φ100 2 組 2 組 2 組 2 組

フランジ補強金具
取付工 φ75 3 組 3 組 3 組 3 組

(6) 仮設工 資材費

敷鉄板 5×10 t=22mm 8 枚 0.802 t 6.416 t 8 枚 賃料

 工事費

敷鉄板設置撤去工 5×10 t=22mm　22枚 (1.524×3.048)×8 8 枚 4.65 m2 37.2 m2 37.2 m2



基礎数量計算書

基礎版部



均しコンクリート 18-8-40 m3 2.4

均しコンクリート型枠 m2 3.32

アスファルトコンクリート 密粒度13、PK-4 t=50 m2 13.70

鉄筋 SD345 D16 kg 1373.5

型枠 m2 30.46

基礎コンクリート 24-12-25 鉄筋 m3 13.2

数量集計表

種別 細目 規格 単位 数量 摘要

鉄筋 SD345 D13 kg 48.50



基礎コンクリート

24-12-25 基礎版 =

鉄筋 ピット部 =

擁壁分控除 =

ピット控除 =

 採水口基礎 =

タラップ基礎 =

仕切弁支持版基礎 =

アスコン控除 =

計 m3

型枠

基礎版 =

ピット部 =

擁壁 =

採水口基礎 =

タラップ基礎 =

仕切弁支持版基礎 =

アスコン境界型枠 =

計 m2

鉄筋

SD345

D16 = kg

D13 = kg

アスファルトコンクリート

密粒度13、PK-4

t=50 =

ピット控除 =

計 m2

 

4.300×π×0.050 0.675

13.737 13.7

-1/4×π×1.000² -0.785

1373.5 1373.500

48.5 48.500

1373.50

48.50

アスファルトコンクリート 1/4×π×4.300² 14.522

(0.500+0.662+0.662)×0.150×3 0.821

30.458 30.46

(0.800+0.532+0.532)×0.350 0.652

(0.600+0.518+0.518)×0.350 0.573

4.660×π×0.550 8.052

2.000×π×0.350 2.199

5.060×π×1.100 17.486

13.246 13.2

-1/4×π×4.300²×0.050 -0.726

0.500×0.662×0.150×3 0.149

0.800×0.532×0.350 0.149

0.600×0.518×0.350 0.109

-1/4×π×4.660²×0.550 -9.380

-1/4×π×1.000²×0.350 -0.275

1/4×π×2.000²×0.350 1.100

単位

1/4×π×5.060²×1.100 22.120

名称 計算式 数量



均しコンクリート

18-8-40

基礎版 =

採水口基礎 =

タラップ基礎 =

仕切弁支持版基礎 =

計 m3

 

均しコンクリート型枠

基礎版 =

ピット部 =

採水口基礎 =

タラップ基礎 =

仕切弁支持版基礎 =

計 m2

 

(0.700+0.662+0.662)×0.100×3 0.607

3.317 3.32

2.000×π×0.100 0.628

(0.800+0.618+0.618)×0.100 0.204

(1.000+0.632+0.632)×0.100 0.226

0.700×0.662×0.100×3 0.139

2.424 2.4

5.260×π×0.100 1.652

1/4×π×5.260²×0.100 2.173

0.800×0.618×0.100 0.049

1.000×0.632×0.100 0.063



基礎置換工数量計算書



土工（置換工）数量

土　工 【床堀工】

（床堀工） 置換着底面から現況地盤高までの床堀

数量添付図 参照

V1= (45.300+29.800)/2×1.241 = m
3

合　計 m3

土　工 【置換工】

（置換工） 置換着底面から置換天端面までの置換

数量添付図 参照

V1= (36.300+29.800)/2×0.550 = m
3

配水池ピット部控除

-V= -π/4×2.000^2×0.350 = 〃

合　計 m3

土　工 【埋戻工】

（埋戻工） 置換天端面から現況地盤高までの埋戻し

数量添付図 参照

V1= (45.300+36.300)/2×0.691 = m3

配水池躯体部控除

-V= -π/4×5.060^2×0.691 = 〃

-V= -0.500×0.600×0.250 = 〃

-V= -0.650×0.500×0.150×3 = 〃

-V= -0.800×0.500×0.250 = 〃

合　計 m3

土　工 残土　土量変化率考慮

（残 土） V= 46.600-13.977/0.9 = m3

合　計 m3

種　　別 計　　　　算　　　　式 数　　量

18.178

-1.100

46.600

46.600

17.078

13.977

31.070

31.070

-13.895

28.193

-0.075

-0.146

-0.100



土工（床　堀）

土工平面図

床堀範囲

7
0
5
0

R2905

現況地盤

1：
0.
51：

0.5

30° 30°

7050

5060620 375 620375

土工断面図

1
2
4
1

2905 2905

▽上底面

▽下底面

上底面積：A=45.3 m2

下底面積：A=29.8 m2

620

(床 堀）

(床 堀）

床堀範囲

2



土工（置換工法）

土工平面図

土工断面図

(置　換）

(置　換）

現況地盤

1：
0.
51：

0.5

30° 30°

▽上底面

▽下底面

置換範囲（ハッチング部）

上底面積：A=36.3 m2

下底面積：A=29.8 m2

6
3
6
0

R2530

650

650

275375

5060 650

275375

6360

5
5
0

置換範囲ピット部控除

2530 2530

φ2000

3
5
0

3



土工（埋　戻）

土工平面図

土工断面図

(埋　戻）

(埋　戻）

土工断面図

現況地盤

1：
0.
51：

0.5

30° 30°

▽上底面

▽下底面

埋戻範囲

上底面積：A=45.3 m2

下底面積：A=36.3 m2

7
0
5
0

R2530

650

650

275375

5060 650

275375

6360

5
5
0

埋戻範囲

2530 2530

6
9
1

φ5060995 995

995345 50
0

600

650

500

500

8
0
0

650

50
0

650500
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美佐野加圧ポンプ場更新工事

進入路工数量計算書



　

進入路工 数量計算書

下部工数量総括表 ------------------------------------

プレキャスト床版工数量----------------------------------

A1橋台数量 ---------------------------------------

A2橋台数量 ---------------------------------------

重力式擁壁工数量 ------------------------------------

仮設工数量(基礎杭施工時) ----------------------------

～

End
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§1.下部工数量総括表

躯体工

t= 100 V= 1.4 m
3

t= 150 V= 2.1 m3

kg

躯体施工時掘削 A領域 (～5.0m)

B領域

埋戻し

残土

基面整正

--

0.36

-

0.72

-

-

7 7

20

0.36

-

7

77

-

-

7

2

-

-

 一般型枠

14

40

 円形型枠

14

 平均設置高30.0m以下

-

-

4

-

ガ
ス
圧
接

計

-

無収縮

箇所

0.02

m2

摘     要

計A1橋台

数　　量

A2橋台

単位

m
2

〃

m
3

掛m
2

m
2

14

20

-

2

-

-

-

-

0.40

-

0.40

-

0.4 0.4

0.02

0.12

-

0.12 参考重量 450

種　　　　別 規     格

 本体コンクリート 24-12-25BB

RC40

D13

D29～D32

D16～D25

〃

m
2

t
鉄
 
 

筋

〃

〃

躯
 

体
 

工

m
2

 型　　枠 鉄筋構造物

m2

 型　　枠 〃

 均しコンクリート 18-8-40BB

単管足場 掛m2

 足 場 工 枠組足場

 基礎砕石

〃

〃

SD345

〃

D10 〃 〃

 均しコン型枠

 箱抜型枠

沓座モルタル m
3

支
承
工

C=0.9

8

39

-

15

15

〃 -

〃

24

8

-

14

23

6

0.24

土工

m3

〃

m2
7 147

0.04 0.04 0.08

アンカー鉄筋 Kg 13 13 26

D32

D29

計

0.04

0.8

 円筒型枠 m2

-

-

0.80



基礎工

　杭重量 鋼管杭 SKK400

　吊金具 吊金具

　ずれ止め ずれ止め

　モルタル使用量

中詰コンクリ－ト

吊型枠

削孔日数

ビット損料

廃棄汚水処理量

廃棄汚水運搬量

 フレア溶接　D13

杭頭切断

スクラップ

 掘削長

 中堀体積

 残土処理

摘     要

A1橋台 A2橋台 計

鋼管杭φ318.5
t=6.9mm

全長 ｍ 13.5

合　計

種　　　　別 規     格 単位
数   量

13.5

〃

717 717

27.0

本数 本 3 3

〃 729 729 1,458

6

〃 6 6 12

Kg 1,434

6 12

-

t 0.2 0.1 0.3

t - - -

4

37

m3 2

-

-

m

- -

3.9 3.9

t

土工

m 19 18

計

D16～D25

〃 〃 - -

m2
0.2 0.1

2

m3 - -

-

杭
頭
部

D29～D32

-
鉄筋

SD345

0.21 0.21 0.42

㎡ 0.21 0.21

D13

0.3

-

7.8

-

t 54 54 108

杭

日

％

m3

3.90 3.60 7.50

27 - 27

49 49 98

m3 2 2 4

m3

0.42

6



　

§2.プレキャスト床版数量

コンクリート σck=24(N/mm2)

型枠 一般型枠

参考重量 ｋｇ

沓座補強筋 D10×50×50 kg 〃

種　　　　別 規     格 単位 数   量 摘     要

標準 枚 4 参考重量　W=2625Kg

　　　〃 アンカーD13×24 枚 2

合　計 6

鉄
　
筋

D29～D32 SD345 t

m2
3.50

m3
0.80

床
版

 3000×350×1000

0.03

D16～D25 〃 〃

D13 〃 〃 0.03

アンカー鉄筋 D25 (L=530) kg 下部工に計上

無収縮モルタル m
2

0.01 16.2

防護柵工 Gr-C-2B m 6.00

エラスタイト相当品 ㎡ 5.00

地
覆
工

目地工　(t=20mm)

付
帯
工

支
承
工

計 〃 〃



　

プレキャスト製品 1) 標準 W= Kg 固定用孔φ50 × 2

3000×350×1000 枚

2) 標準2

3000×350×1000 地覆アンカー筋 D13 ×

枚

枚 枚

地覆コンクリート

　24-12-25 ((0.27+0.25）/2+（0.25+0.24）/2）×0.50×3.00 = m3

m3 m3

本体型枠

  一般型枠

 ①地覆

(0.27+0.25)/2×0.50×2+(0.27+0.25)×3.00 = m2

(0.25+0.24)/2×0.50×2+(0.25+0.24)×3.00 = m2

m2 m2

地覆鉄筋 W= 16+17 = Kg

　D13　(SD345) Kg Kg

　支承工 D25 L= W= Kg/m n= 6 × 2 =

アンカー鉄筋 W= 0.53×3.98×6×2 = Kg

Kg Kg

0.8

3.54 3.5

33

33 33

12

25

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

 プレキャスト床版

A1 = 1.82

A2 = 1.72

V1 = 0.76

0.76

25 25

530

2625

4

2

6 6

24

3.98



無収縮モルタル

無収縮モルタル充填 　100箇所あたりの注入量を算出する

使用量 (kg) = （D＾2 ×π/4×L1-d＾2×π/4×L2）×100 ×M×（1 + K ）

ここに、

D ： ボイド径 （m） m

L ： ボイド長 （m) m

t ： 支承厚 m

L1 ： L + ｔ m

d ： アンカー径 （m） m

L2 ： アンカー材長 （m） m

M ： 単位質量で kg/m3 とする。

K ： 割増し係数で +0.20 とする。

W = （0.050＾2×π/4×0.373- 0.025^2 ×π/4×0.273）×100 ×1875×1.20

= ｋｇ

したがって、

W = 134.6×12 / 100 = ｋｇ ｋｇ

= 16.2/1875 = m3 m3

 防護柵工 Gr-C-2B(Base-PLタイプ)

L＝ × 2 = m m

　目地工 エラスタイト相当品 t= mm

× 2 = ㎡ ㎡

1,875

0.01 0.01

16.2 16.2

134.6

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

0.025

0.273

0.35

0.023

0.373

3.0 6.0 6.0

20

A= 2.49 4.98 5.0

0.05



　

§3.A1橋台数量
本体工

t= V=

t= V=

ガ
ス
圧
接

D29

計 〃

0.02 =1.26m

-

-

m3

箇所

〃

 沓座モルタル

 円筒型枠

 箱抜型枠

無収縮

m2
0.37

m2
φ125

m2

〃
土工

埋戻し

〃

掛m2

m2

1.1 m3

単管足場

D16～D25

躯
 

体
 

工

 一般型枠

鉄
　
筋

15

B領域 (～5.0ｍ)

掛m2

平均設置高30.0m以下

基面整正

残土

20.3

種　　　　別 規     格 単位 数   量 摘     要

7.0

18-8-40BB

-

t

〃

1.5

 円形型枠

0.7

D29～D32

m3

m2

〃

鉄筋構造物

m

SD345

 本体コンクリート 24-12-25BB

枠組足場 足 場 工

 均しコン型枠

 基礎砕石

 型　　枠

 均しコンクリート

 型　　枠

RC-40

100

-

-

-

m3

m2

7.2

躯体施工掘削 A領域 (～5.0m)

0.40

0.36

〃

150

〃

D32

24

-

0.12

m2

アンカー鉄筋 　D25　L=530㎜

D13

7.2

計

〃

Kg

-

〃

〃

8 C=0.9

D10 〃 〃 0.04

支
承
工 13

7

m3



基礎工

 施工基面～

SKK400

SKK400

t=12mm

t=6mm

削孔日数

ビット損料

廃棄汚水処理量 参考重量 t

杭頭切断

スクラップ

土工

 掘削長 現地盤～杭先端

ヶ所

鉄筋

D29～D32

D16～D25

D13

計

 中堀体積

H1　(t≧6mm)

〃

 残土処理

〃

〃 〃

 フレア-溶接　D13

〃

3.9ｍ 1.3

-

19

2.4

〃

ｍ

m3

6.3

-

0.8

kg - -

0.12

0.01

鋼管杭 φ318.5
t=6.9mm

ｍ

本  数

ｍ全  長

ｍ基礎杭

種　　　　別

杭

m3

中詰コンクリ－ト

吊型枠

モルタル使用量

m2

杭重量

鋼管杭

吊金具

ずれ止め

合　　計

m3

〃

廃棄汚水運搬量

単位

本

規     格

13.54.5

17.75.9

729

0.07

1基当り
摘     要

数   量

6

2.1

1 3

m3

3.90

％ 27

-

16.4 49

-

-

m3
16.4 49 54

2.0

6

243

- -

〃 0.090.03

0.04

0.03

0.210.07

27-12-25N

SD345 t

0.21

日 1.30

杭
頭
部

0.7

717

〃

kg 239

杭1本当り

1.4 4.2

2.1



形状寸法図
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A1橋台基礎



 躯体工

本体コンクリート  ①地覆

((0.27+0.25）/2+（0.25+0.24）/2）×0.50×0.30 = m3

 ②胸壁

0.40×0.30×6.00 = m3

 ③翼壁

((0.27+0.25）/2+0.40）×0.50×0.33 = m3

((0.25+0.24）/2+0.40）×0.50×0.33 = m3

 ④底板

(0.91+1.09）/2×1.00×6.00 = m3

杭控除

-π/4×0.3185^2×0.10×3 = m3

m3 m3

本体型枠

  一般型枠

 ①地覆

(0.27+0.25)/2×0.50+(0.27+0.25)×0.30 = m2

(0.25+0.24)/2×0.50+(0.25+0.24)×0.30 = m2

 ②胸壁

0.40×(6.00+5.00)+0.40×0.30×2 = m2

 ③翼壁

(0.27+0.25)/2×0.50+(0.27+0.25)×0.33+0.40×0.33×2

= m2

(0.25+0.24)/2×0.50+(0.25+0.24)×0.33+0.40×0.33×2

= m2

 ④底板

(0.91+1.09）/2×6.00×2+(0.91+1.09)×1.00 = m2

m2 m2

均しコンクリ－ト 1.20×6.20 = m2

t= mm 杭控除

-π/4×0.3185^2×3 = 〃

m2 m2

均しコン型枠 (1.20+6.20)×2×0.10 = m2

m2 m2

基礎砕石 1.20×6.20 = m2

t= mm 杭控除

-π/4×0.3185^2×3 = m2

m2 m2

V2 = 0.72

V3 = 0.11

V4 = 0.11

V5 = 6.00

A3 = 4.64

200

A2 = -0.24

7.20 7.2

1.48

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

 A1橋台

A1 =

100

A2 =

20.32

7.44

A1 = 0.29

0.27

A4 =

数　　　　量

6.99

-0.24

7.20

1.5

0.08V1 =

7.2

0.57

A5 =

0.55

A6 = 14.00

7.0

V6 = -0.03

1.48

A1 = 7.44

20.3

A2 =

A =



本体鉄筋工 SD345(本体)

～

= kg

= 〃

= 〃

= 〃

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

足場工

枠組足場 h ≦ (m)

不　　要

 支承工

沓座モルタル (0.027+0.030）×0.322×(5.80＋0.05×2) = m3

1/4×π×（0.125^2-0.025^2)×0.21×6 = m3

m3 m3

箱抜き型枠 0.030×（0.322+（5.80+0.05×2)）×2 = m2

m2 m2

円形型枠 φ L= n= 6

0.21×6 = m

m m

(125/1000)^2×π/4×1.26 = m2

m2 m2

　支承工 D25 L= W= Kg/m n= 6

アンカー鉄筋 0.53×3.98×6 = Kg

Kg Kg

A = 0.37

0.37 0.37

D16 ---

算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

---

<D13>

D19 ---

種　　　　別

0.12

---

D25

D13 359

2.0

<D16 D25>

---

数　　　　量

D22

W 3 359

W 2

L = 1.26

1.26 1.26

210

13

V 1= 0.11

0.12

530 3.98

13 13

V 2= 0.01

125

W=

<D10>

D10 40

W 4 40

A= 0.02

0.02 0.02



基礎工

鋼管杭(大口径ボーリング)

 削孔径 φ= m L= m 1 本

施工基面 m ﾌｰﾁﾝｸﾞ底面高 m

⊿h = 162.24 - (160.84) = m

①杭長

m × 1 = m

　基礎杭 SKK400 m × 1 = m

m

②杭重量 φ318.5 t= mm w= kg/m

１） 鋼管

53.0×4.5 = kg

kg kg

2) 吊金具 箇所数 n= 質量 kg/枚

1.00×2 = kg

kg kg

3) ずれ止め

25×6.0×903×2×7850×10^-9 = kg

kg kg

③杭頭処理

1) 中詰コンクリ－ト ( 27-12-25N )

V = π / 4 × D2 × L × n

Q : 杭1本当たりのコンクリ－ト使用量(m3/本)

D : 設置径 D= m

L : 設置範囲 L= m

1/4×π×0.31^2×0.89×1 = m3

m3 m3

2) 杭総本数

= 本

本 本

3) 鉄筋工　SD345

～

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

162.24

1.40

160.84

0.400

0.890

L1= 1.40 1.4

V =

33n =

D25><D16

D22

D19

D16

W 2

<D13>

D13

W 3

(杭1本当たり)

杭頭処理後の杭長

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

9

9

239

239

4.50 4.5

数　　　　量

5.9

4.50

239

W2=

鋼管杭

6.9 53.00

n =

L2=

Σ

0.305

W1=

2 1.00

2.00

W3=

2.00 2.0

2.13

2.13

32

---

32

3

0.07

2.1

0.07

---

---

3

0.07

D25



4) フレア溶接

L=

0.13×10 = m

m m

5) 吊型枠

1/4×π×0.305^2×1 = m2

m2 m2

6) 杭頭切断 L= m n= 0 ヶ所

スクラップ重量

0.0×53.0 = kg

kg kg

⑤杭掘削

掘削長(現地盤より杭先端まで)

（4.50+1.40-0.10+0.50）×1 = m

m m

中堀体積

1/4×π×0.40^2×6.30×1 = m3

m3 m3

削孔日数　T1

Ta係数 層　厚
(日/ｍ) L（m）

合　計

杭１本当り施工日数 ※)国土交通省土木工事積算基準書に準拠

Tc = T1 + T2 +( T3 × α )

ここに、 T1 ； 杭１本当りの削孔日数 = (日/本)

T2 ； 杭１本当りの準備・建込み等充填日数

鋼管　326～510 9.0m<L = (日/本)

T3 ； 杭１本当りの溶接日数 = (日/本)

α ； 鋼管厚板厚補正 ～15 = (日/本)

Tc = + + × = 日/本

日/本 日/本

⑥モルタル使用量

モルタルロス率 K1 =

1/4×π×0.40^2×(4.40+0.50)×1×(1+0.1) = m3

m3 m3

V =

礫質土

土質
番号 土質区分

粘性土

6.30 0.58

3

2

0.07 2.34

1 0.07

種　　　　別

10箇所

0.00

2.26

L =

A =

D13

0.8

W = 0

算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

L =

0

130mm,

V =

0.68

0.70

0.00

0.00

0.58 0.70 0.00 1.0 1.28

1.28

砂質土

数　　　　量

0.07

1.30

1.30

Ta×Ｌ

0.79

0.16

6.3

0

0.07

1.3

0.07

6.30

6.30

0.58

0.15 1.70

0.68

+ 0.1

0.79

0.16

0.7

0.26

1.3



⑦ビット損料率

設計杭径 φ

損耗率P 層　厚
(％) L（m）

合　計

P= / = ％

≒ ％

⑧廃棄泥水処理量 （大口径ボーリング工法設計・施工・積算基準より）

単杭の廃棄泥水の処理量の算定は次式とする。

Q3 = ( V1 + V2 + V3 )×α + V4

ここに、 Q3 ； 総廃棄の処理量

V1 ； 生コン打設時の劣化泥水量

生コン接触面より2ｍとする

V1 = π D ^2 / 4 ×

= π × ^2 / 4 ×

= (m3)

V2 ； 土中コロイド分、イオン分の混入による劣化泥水量

V2 = (砂質土掘削土量×

+ 粘性土掘削土量 × )×杭本数

V3 ； 施工最終杭の掘削土量 = m3

V4 ； 最終杭掘削時に安定液循環に必要とする安定液量

V4 = m3

α ； 余剰率 =

Q3 = ( + + )× +

= m3

m3 m3

比重 t/㎥ t

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

2 礫質土 45% 1.70 76.50

3 20% 2.34

ΣV2

2.34 0.126

46.80

27

V2(m3)

0.114

0.153

0.267

0.285

0.295

16.44

318.5

168.50 6.30 26.7

砂質土

土質
番号 土質区分

P×Ｌ(%)

1 粘性土 20% 2.26 45.20

Σ

6.30 168.50

1.1 15.0

16.44

2.0

0.4 2.0

0.251

0.3

0.4

層厚 断面積A 土量V

砂質土

2.26 0.126 0.285粘性土

1.70 0.126 0.214

181.1

Σ 0.509

数　　　　量

16.4

0.79

15

1.1

0.251 0.267 0.79



土工 ① 床堀 (土砂)

(上下流端)

3.3×(6.00+1.35) = m3

m3 m3

② 埋戻し (土砂)

(上下流端)

2.0×(6.00+1.35) = m3

m3 m3

③ 残土

掘削 - 埋戻し / 0.9

24.3-14.7/0.9 = m3 m3

④　基面整正

1.20×6.20-π/4×0.3815^2×3 = m2

m2 m2

V = 14.7

A = 7.1

V = 24.3

24.3

V = 8.0

7.17.1

14.7

24.3

8

14.7

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

as K

1：
0.5

設
計

杭
長

 
4
4
0
0

1
4
0
0

500

1000 5401348

床堀　A1= 3.3㎡

埋戻し　A2= 2.0㎡

848



　

§4.A2橋台数量
本体工

t= V=

t= V=

種　　　　別 規     格 単位 数   量 摘     要

 一般型枠

 型　　枠 m  円形型枠躯
 

体
 

工

 本体コンクリート 24-12-25BB m3
7.0

 型　　枠 鉄筋構造物 m2
20.3

m3

 均しコン型枠 m2
1.5

 均しコンクリート 18-8-40BB m2
7.2 100 0.7

m3

 足 場 工 枠組足場 掛m2
- 平均設置高30.0m以下

 基礎砕石 RC-40 m2
7.2 200 1.4

D13 〃 〃 0.36

単管足場 掛m2
-

D29～D32 SD345 t -

ガ
ス
圧
接

D32 箇所 -

D16～D25 〃 〃 -鉄
　
筋

計 〃 -

D10 〃 〃 0.04

D29 〃 -

計 〃 〃 0.40

 沓座モルタル 無収縮 m3
0.12

 円筒型枠 φ125 m2
0.02 =1.26m

 箱抜型枠 m2
0.37

アンカー鉄筋 　D25　L=530㎜ Kg 13

土工

躯体施工掘削 A領域 (～5.0m) m3
15

B領域 (～5.0ｍ) 〃 -

埋戻し 〃 8

残土 〃

支
承
工

6 C=0.9

基面整正 m2
7



基礎工

 施工基面～

SKK400

SKK400

t=12mm

t=6mm

削孔日数

ビット損料

廃棄汚水処理量 参考重量 t

杭頭切断

スクラップ

基礎杭

摘     要

13.5

本 1 3

種　　　　別 規     格 単位
数   量

杭1本当り 1基当り

鋼管杭 φ318.5
t=6.9mm

ｍ 0.7 2.1

全  長 ｍ 5.2 15.6

本  数

杭

ｍ 4.5

m2
0.07 0.21

モルタル使用量 m3
0.7 2.1

中詰コンクリ－ト 27-12-25N

杭重量

鋼管杭 kg 239 717

吊金具 〃 2.0 6

ずれ止め 〃 2.1 6

合　　計 243 729

m3
0.07 0.21

〃

計 〃 〃 0.04 0.12

0.01

D16～D25 〃 〃 0.03 0.09

0.03〃

日 1.20 3.60

％ 28 -

m3
16.3 49

m3
16.3 49

杭
頭
部

土工

 掘削長 現地盤～杭先端 ｍ 6 18

 残土処理 〃 - -

ヶ所 - -

H1　(t≧6mm) kg - -

 フレア-溶接　D13 ｍ 1.3

54

廃棄汚水運搬量

 中堀体積 m3
0.7 2.1

3.9

吊型枠

鉄筋

D29～D32 SD345 t - -

D13
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A2橋台基礎



 躯体工

本体コンクリート  ①地覆

((0.27+0.25）/2+（0.25+0.24）/2）×0.50×0.30 = m3

 ②胸壁

0.40×0.30×6.00 = m3

 ③翼壁

((0.27+0.25）/2+0.40）×0.50×0.33 = m3

((0.25+0.24）/2+0.40）×0.50×0.33 = m3

　天端控除

0.04*0.33/2*0.5 = m3

0.03*0.33/2*0.5 = m3

 ④底板

(0.91+1.09）/2×1.00×6.00 = m3

杭控除

-π/4×0.3185^2×0.10×3 = m3

m3 m3

本体型枠

  一般型枠

 ①地覆

(0.27+0.25)/2×0.50+(0.27+0.25)×0.30 = m2

(0.25+0.24)/2×0.50+(0.25+0.24)×0.30 = m2

 ②胸壁

0.40×(6.00+5.00)+0.40×0.30×2 = m2

 ③翼壁

(0.27+0.25)/2×0.50+(0.27+0.25)×0.33+0.40×0.33×2

= m2

(0.25+0.24)/2×0.50+(0.25+0.24)×0.33+0.40×0.33×2

= m2

 ④底板

(0.91+1.09）/2×6.00×2+(0.91+1.09)×1.00 = m2

m2 m2

均しコンクリ－ト 1.20×6.20 = m2

t= mm 杭控除

-π/4×0.3185^2×3 = 〃

m2 m2

均しコン型枠 (1.20+6.20)×2×0.10 = m2

m2 m2

基礎砕石 1.20×6.20 = m2

t= mm 杭控除

-π/4×0.3185^2×3 = m2

m2 m2

7.0

V2 = 0.72

V3 = 0.11

V4 = 0.11

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

 A2橋台

V1 = 0.08

A1 = 0.29

A2 = 0.27

A3 = 4.64

V5 = 6.00

V6 = -0.03

6.99

100

A2 = -0.24

A4 =

0.57

A5 =

0.55

A6 = 14.00

7.2

A = 1.48

1.48 1.5

20.32 20.3

A1 = 7.44

A1 = 7.44

200

A2 = -0.24

7.20

7.20

7.2

-V3 = -0.003

-V4 = -0.002



本体鉄筋工 SD345(本体)

～

= kg

= 〃

= 〃

= 〃

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

足場工

枠組足場 h ≦ (m)

不　　要

 支承工

沓座モルタル (0.027+0.030）×0.322×(5.80＋0.05×2) = m3

1/4×π×（0.125^2-0.025^2)×0.21×6 = m3

m3 m3

箱抜き型枠 0.030×（0.322+（5.80+0.05×2)）×2 = m2

m2 m2

円形型枠 φ L= n= 6

0.21×6 = m

m m

(125/1000)^2×π/4×1.26 = m2

m2 m2

　支承工 D25 L= W= Kg/m n= 6

アンカー鉄筋 W= 0.53×3.98×6 = Kg

Kg Kg

D25 ---

D22 ---

D19 ---

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

<D16 D25>

W 3 357

2.0

V 1= 0.11

D16 ---

W 2 ---

<D13>

D13 357

<D10>

D10 40

W 4 40

1.26

0.01

0.37

V 2=

0.12 0.12

A =

0.37 0.37

125 210

L =

1.26 1.26

530 3.98

13

13 13

A= 0.02

0.02 0.02



基礎工

鋼管杭(大口径ボーリング)

 削孔径 φ= m L= m 1 本

施工基面 m ﾌｰﾁﾝｸﾞ底面高 m

⊿h = 161.52 - (160.84) = m

①杭長

m × 1 = m

　基礎杭 SKK400 m × 1 = m

m

②杭重量 φ318.5 t= mm w= kg/m

１） 鋼管

53.0×4.5 = kg

kg kg

2) 吊金具 箇所数 n= 質量 kg/枚

1.00×2 = kg

kg kg

3) ずれ止め

25×6.0×903×2×7850×10^-9 = kg

kg kg

③杭頭処理

1) 中詰コンクリ－ト ( 27-12-25N )

V = π / 4 × D2 × L × n

Q : 杭1本当たりのコンクリ－ト使用量(m3/本)

D : 設置径 D= m

L : 設置範囲 L= m

1/4×π×0.31^2×0.89×1 = m3

m3 m3

2) 杭総本数

= 本

本 本

3) 鉄筋工　SD345

～

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

= kg

数　　　　量

(杭1本当たり)

杭頭処理後の杭長

0.400 4.50 n =

161.52 160.84

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式

Σ 5.2

6.9 53.00

W1= 239

0.68

L1= 0.68 0.7

鋼管杭 L2= 4.50 4.5

2.00 2.0

W3= 2.13

2.13 2.1

239 239

2 1.00

W2= 2.00

n = 3 3

3 3

<D16 D25>

0.305

0.890

V = 0.07

0.07 0.07

D16 ---

W 2 32

<D13>

D13 9

D25 ---

D22 ---

D19 32

W 3 9



4) フレア－溶接

L=

0.13×10 = m

m m

5) 吊型枠

1/4×π×0.305^2×1 = m2

m2 m2

6) 杭頭切断 L= m n= 0 ヶ所

スクラップ重量

0.0×53.0 = kg

kg kg

⑤杭掘削

掘削長(現地盤より杭先端まで)

（4.50+0.68-0.10+0.50）×1 = m

m m

中堀体積

1/4×π×0.40^2×5.58×1 = m3

m3 m3

削孔日数　T1

Ta係数 層　厚
(日/ｍ) L（m）

合　計

杭１本当り施工日数 ※)国土交通省土木工事積算基準書に準拠

Tc = T1 + T2 +( T3 × α )

ここに、 T1 ； 杭１本当りの削孔日数 = (日/本)

T2 ； 杭１本当りの準備・建込み等充填日数

鋼管　326～510 9.0m<L = (日/本)

T3 ； 杭１本当りの溶接日数 = (日/本)

α ； 鋼管厚板厚補正 ～15 = (日/本)

Tc = + + × = 日/本

日/本 日/本

⑥モルタル使用量

モルタルロス率 K1 =

1/4×π×0.40^2×(4.40+0.50)×1×(1+0.1) = m3

m3 m3

L = 1.30

1.30 1.3

A = 0.07

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

D13 130mm, 10箇所

L = 5.58

5.58 5.6

V = 0.70

0.07 0.07

0.00

W = 0

0 0

0.70 0.7

土質
番号 土質区分

Ta×Ｌ

1 砂粘性土 0.07 1.54 0.11

2 礫質土 0.15 1.70 0.26

3 砂質土 0.07 2.34 0.16

5.58 0.53

0.68 0.7

0.53

0.70

0.00

0.00

0.53 0.70 0.00 1.0 1.23

1.23 1.2

+ 0.1

V = 0.68



⑦ビット損料率

設計杭径 φ

損耗率P 層　厚
(％) L（m）

合　計

P= / = ％

≒ ％

⑧廃棄泥水処理量 （大口径ボーリング工法設計・施工・積算基準より）

単杭の廃棄泥水の処理量の算定は次式とする。

Q3 = ( V1 + V2 + V3 )×α + V4

ここに、 Q3 ； 総廃棄の処理量

V1 ； 生コン打設時の劣化泥水量

生コン接触面より2ｍとする

V1 = π D ^2 / 4 ×

= π × ^2 / 4 ×

= (m3)

V2 ； 土中コロイド分、イオン分の混入による劣化泥水量

V2 = (砂質土掘削土量×

+ 粘性土掘削土量 × )×杭本数

V3 ； 施工最終杭の掘削土量 = m3

V4 ； 最終杭掘削時に安定液循環に必要とする安定液量

V4 = m3

α ； 余剰率 =

Q3 = ( + + )× +

= m3

m3 m3

比重 t/㎥ t

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

318.5

土質
番号 土質区分

P×Ｌ(%)

1 粘性土 20% 1.54 30.80

2 礫質土 45% 1.70

5.58 154.10

76.50

3 砂質土 20% 2.34 46.80

1.54 0.126 0.194

154.10 5.58 27.6

28

2.0

0.4 2.0

0.251

0.3

0.295

0.4

層厚 断面積A 土量V

Σ 0.194 0.078

砂質土 1.70 0.126 0.214

V2(m3)

粘性土

1.1 18

0.251 0.231 0.70 1.1 15.0

2.34 0.126

16.30

16.30 16.3

ΣV2 0.231

0.70

15

1.1

Σ 0.509 0.153



土工 ① 床堀 (土砂)

(上下流端)

2.2×(6.00+0.99) = m3

m3 m3

② 埋戻し (土砂)

(上下流端)

1.2×(6.00+0.99) = m3

m3 m3

③ 残土

掘削 - 埋戻し / 0.9

15.4-8.4/0.9 = m3 m3

④　基面整正

1.20×6.20-π/4×0.3815^2×3 = m2

m2 m2

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

V = 15.4

15.4 15.4

V = 8.4

7.1 7.1

8.4 8.4

V = 6.1 6.1

A = 7.1

as K

1：
0.5

5401348

床堀　A1= 3.3㎡

埋戻し　A2= 2.0㎡

848 500

1000

1：
0.
5

540 1000

500 490

990

床堀　A1= 2.2㎡

埋戻し　A2= 1.2㎡



　

§5.重力式擁壁数量

t= V=

目地材 　t=10㎜ エラスタイト相当品

水抜きパイプ 　φ50

透水材 　30×5cm n= 枚

円筒型枠 　φ150

種　　　　別 規     格 単位 数   量 摘     要

基礎砕石 RC40 ㎡ 8.1

型枠 無筋コンクリート ㎡ 14.1

200 1.6 m3

付
帯
工

㎡ 1.0

m 1.3

m

躯
体
工

コンクリート 18-8-40BB m3 4.4

擦
付
工

簡易舗装 ㎡ 46

盛土 砕石　RC-40 m3
14

0.6

B領域 (～5.0ｍ) 〃 -

m 2.4

A領域 (～5.0m) m3
10

0.04㎡

2

土工
C=0.9

基面整正 m2
8

埋戻し 〃

残土

　　残存型枠工

〃 4

5

躯体施工掘削



　

コンクリート

　18-8-40 (0.40+1.17)/2×1.28 = ㎡

折点 (0.40+0.98)/2×0.96 = ㎡

(0.40+0.70)/2×0.50 = ㎡

（1.00＋0.66）/2×2.89 = m3

（0.66+0.28）/2×4.32 = m3

m3 m3

一般型枠

(1.28+0.96)/2×(1+1.213)×2.89 = m2

(0.96+0.50)/2×(1+1.213)×4.32 = m2

m2 m2

基礎砕石 （1.37+0.90）/2×7.17 = m2

t= mm m2 m2

 目地材 A1 = m2

t=10mm m2 m2

水抜きパイプ VP φ

L= + = m

m m

透水材(マット) 30×30×5cm

n = 枚

枚 枚

L= × 2 = m

m m

門扉部

円筒型枠 φ mm L= mm mm

L= × 4 + = m

A= ( / )2 × π /4 × = ㎡

㎡ ㎡

8.1

0.60

600

A1 = 8.14

200 8.14

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

重力式擁壁工

14.1

2.40

2.03

A1 = 1.00

4.43 4.4

A1 = 7.16

A2 = 6.98

14.14

A3 =

2 2

0.3

0.60

150 450

0.45 2.40

0.04 0.04

0.04241

V2 =

1.3

1.27

1.00

0.28

A2 = 0.66

V1 =

2

0.60

0.6

A =

0.70 0.57

1.27

1.00 1.0

150 1000

50

2.40

1:0.6

2
0
0

i=10.0%

5
0
0

1
0
3
6

400

570

1:0.6

2
0
0

i=10.0%

5
0
0

1
2
5
7

400

696



舗装工 簡易舗装 密粒アスコン 5cm

粒調砕石 10cm

A (プラニメータより） = ㎡

㎡ ㎡

盛土工 再生砕石 RC-40

V = × / 2 = m3

m3 m3

土工 ① 床堀 (土砂)

(坂路長さL)

(1.5+1.2）/2×7.07 = m3

m3 m3

② 埋戻し (土砂)

0.70×7.07 = m3

m3 m3

③ 残土

掘削 - 埋戻し / 0.9

9.5-4.9/0.9 = m3 m3

④　基面整正

（1.37+0.90）/2×7.17 = m2

m2 m2

種　　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　　量

46.0

46.0 46.0

9.5 9.5

V = 9.5

A = 8.1

8.1 8.1

V = 4.9

4.9 4.9

V = 4.1 4.1

3.9 7.4 14.4

14.4 14.4

7
7
9

500 700

7
0
0

500

1:0.6

500 1169 500

1
4
7
9

7
0
0

1:0.6

埋戻し　A2= 0.7㎡

床掘　A1= 1.5㎡

埋戻し　A2= 0.7㎡

床掘　A1= 1.2㎡

砕石盛土(RC-40)
(A=3.9㎡)

1:1.50
計画地盤高 ▽ 161.50

1
2
7
9

5000400

1:0.6

FH=162.24

7
0
4

500



§6.. 基礎杭施工構台鋼材数量

　仮設構台

横梁  H-300×300×10×15

縦梁  H-300×300×10×15

高さ調整材  H-300×300×10×15

計 4140 4.1

0.600 4 100.0 240

7.000 2 100.0 1400

5.000 5 100.0 2500

(kg) (t) 
種   別

形 状 寸 法 長   さ 数  量 単位質量 重   量

(mm) (m) (本,枚) (kg/m) 

as K

側 面 図

A
0
+
1
1
.
3
0
0

平 面 図

A
0
+
0
.
0
0
0

6
8
0

3
x
1
5
0
0
=
4
5
0
0

2
2
0
0

7
0
0
0

1
5
0

1
5
0

2500 2500

1
5
8
0

5000

3
0
0

3
0
0

3
0
0

横梁

H-300×300×10×15

高さ調整材

H-300×300×10×15

(L=0.60m)

縦梁

H-300×300×10×15

150 4550 300

FH=162.42

縦梁

H-300×300×10×15

(L=7.0m)

横梁

H-300×300×10×15

(L=5.0m)

A

A

5000

2500 2500

高さ調整材

H-300×300×10×15

(L=0.60m)



美佐野加圧ポンプ場更新工事

配管工事　数量計算書
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１．配管総括表

3 



DIP NS-Eφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装） L=5.00m  本 12 12

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

浅埋用ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装)  ケ 1 1

 曲　 管　NS-E φ100×90ﾟ(粉体塗装)  ケ 3 3

 曲　 管　NS-E φ100×45ﾟ(粉体塗装)  ケ 6 6

 曲　 管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装)  ケ 7 7

 曲　 管　NS-E φ100×11ﾟ1/4(粉体塗装)  ケ 3 3

 曲　 管　NS-E φ100×5ﾟ5/8(粉体塗装)  ケ

 両受曲管　NS-E φ100×45ﾟ(粉体塗装)  ケ 6 6

 両受曲管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装)  ケ 2 2

材  継ぎ輪　NS-E φ100(粉体塗装)  ケ 7 7

 短管1号　NS-E(GF)  7.5K φ100(粉体塗装)  ケ 2 2

 両受片落管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装)  ケ 1 1

 短管2号　NS-E(GF)  7.5K φ75(粉体塗装)  ケ 1 1

 受挿しソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装)  基 1 1

 両受ソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装)  基 1 1

 伸縮可とう管 NS-E挿-ﾌﾗﾝｼﾞ φ100×H200 7.5K (粉体塗装)  基 3 3

 HPPE用不断水割T字管 φ75×φ75(粉体塗装)  基 1 1

 ライナ NS-E φ100  組 13 13

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 34 34

 Ｎ-Link NS-E φ75  組 1 1

料  異形管継手材 NS-E φ100  組 24 24

 異形管継手材 NS-E φ75  組 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5K φ100  組 2 2

 絶縁フランジ継手材(GF用)  7.5K φ100  組 3 3

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 2 2

 フランジ継手材(RF用)  7.5Kφ75  組 1 1

 フランジ補強金具 φ100 3DkN  組 2 2

 絶縁フランジ補強金具 φ100 3DkN  組 3 3

 副弁用フランジ補強金具 φ75 3DkN  組 1 1

 小型急速空気弁 φ25×φ75フランジ(粉体塗装)  基 1 1

 小型急速空気弁 φ25内ねじ  基 1 1

 副弁 φ75×150H  基 1 1

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （1）

合　　　　　計

4 



DIP NS-Eφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×25（閉栓）  ケ 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=150mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 2 2

 弁蓋 1 1

 塩化ビニル管  φ200  ｍ 0.20 0.20

材

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （2）

合　　　　　計
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SUS 100A

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1246.4L×101.6L(スチフナー付) 本 1 1

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1175.4L×101.6L(スチフナー付) 本 1 1

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1173L×101.6L×101.6L(スチフナー付) 本 1 1

 SUS 1Ｐ１Ｆ 偏心片落管 100A×80A×680L(スチフナー付) 本 1 1

 SUS 1Ｐ１Ｆ 偏心片落管 100A×80A×543L(スチフナー付) 本 2 2

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×366.6L 本 1 1

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×301.6L 本 1 1

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×276.6L 本 1 1

 フランジ接合材 7.5K 80A　SUSボルトナット 組 3 3

材

料

材 料 総 括 表 （3）

　数　　　　量 摘　　　　要

合　　　　　計

6 



HPPEφ75 排泥管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 EF片受直管 φ75 L=5.00m  本 1 1

 EF片受ベンド φ75×22°1/2  ケ 1 1

 EF両受ベンド φ75×90°  ケ 1 1

 EFフランジ(GF) φ75　SUSフランジ  ケ 1 1

 HIVP φ75 m 0.35 0.35

 PVジョイント φ75  ケ 1 1

フランジ継手材(GF用)  7.5K φ75  組 1 1

フランジ補強金具 φ75 3DkN  組 1 1

 防虫網 φ75 VP差込式  ケ 1 1

材

料

　数　　　　量

合　　　　　計

材 料 総 括 表 （4）

摘　　　　要
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PPφ50 排泥管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 3.800 3.800

 サドル分水栓 DIP用φ100×50(閉栓)  ケ 2 2

 分止水栓用ソケット φ50  ケ 2 2

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 6 6

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 4 4

 上水フランジ φ50  ケ 4 4

 フランジ継手材(RF用)  7.5K φ50  組 4 4

 ソフトシール仕切弁 φ50 基 2 2

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 2 2

材  仕切弁用ボックス 上下部壁 H=150mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 2 2

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （5）

合　　　　　計
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SUS 15A･PPφ13 排水管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 SUS　直管 15A m 1.120 1.120

 SUS　六角ニップル 15A  ケ 1 1

 SUS　エルボ 15A  ケ 2 2

 SUS　ユニオンソケット 15A  ケ 1 1

 SUS　フレキ管 15A×300L (両オネジ)  ケ 1 1

 SUS　ゲートバルブ 15A  ケ 1 1

 SUS　縦配管用バンド 15A用  ケ 1 1

 SUS　固定足 M10  ケ 1 1

 SUS小配管露出部保温材 15A用 m 0.650 0.650

材  ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 0.950 0.950

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ13  ケ 3 3

 砲金製　ゲートバルブ φ13  ケ 1 1

 止水栓ボックス φ100×250H  ケ 1 1

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （6）

合　　　　　計

積算は布設工
で保温工材工共
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　仮設管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 20.700 20.700

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.400 1.400

 サドル分水栓 HPPE用 φ75×50（閉栓）  ケ 1 1

 分止水栓ソケット φ50 ケ 1 1

 Ｐ.Ｐチーズ φ50×50 ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 2 2

 Ｐ.Ｐエルボ φ13  ケ 2 2

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 4 4

 Ｐ.ＰソケットＶ.Ｐ用 φ13  ケ 1 1

 サドル用閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ50  ケ 1 1

材  ゲートバルブ φ50 砲金製  基 2 2

 HPPE用エアーバックストッパー φ75  基 1 1

 サドル用閉栓キャップ φ40  ケ 1 1

 HPPE用メカ帽 FCD φ75  ケ 1 1

料

材 料 総 括 表 （7）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要

積算は布設工
で材工共

10 



PPφ13・φ50　給水管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.000 1.000

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 5.200 5.200

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×13（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×50（閉栓）  ケ 1 1

 分止水栓用ソケット φ13  ケ 1 1

 分止水栓用ソケット φ50  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ13  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐソケット φ50  ケ 1 1

 Ｐ.ＰソケットＶ.Ｐ用 φ13  ケ 1 1

材

料

材 料 総 括 表 （8）

給水管 合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要
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DIP NS-Eφ100           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配管施工延長 φ100  ｍ 69.948 69.948

 鋳鉄管吊込み据付工 φ100  ｍ 69.238 69.238

 NS-E形継手接合工 φ100　（直管）  口 12 12

 NS-E形継手接合工 φ100　（N-Link）  口 34 34

 NS-E形継手接合工 φ75　（N-Link）  口 1 1

 NS-E形継手接合工 φ100　（異形管）  口 24 24

 NS-E形継手接合工 φ75　（異形管）  口 1 1

 フランジ継手工 φ100  口 5 5

施  フランジ継手工 φ75  口 3 3

 フランジ補強金具設置工 φ100  口 5 5

 フランジ補強金具設置工 φ75  口 1 1

 鋳鉄管切断工 φ100  口 26 26

 仕切弁設置工 φ100 ｹ所 2 2

 伸縮可とう管設置工 φ100 ｹ所 3 3

 不断水連絡工 φ75×φ75 ｹ所 1 1

 空気弁設置工 φ25 ｹ所 2 2

 サドル分水栓建込工 DIP用 φ100×25 ヶ所 1 1

 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150  ｍ 2.000 2.000

 ねじ式弁筐設置工 φ100（ｄ=0.80m） ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=150mm ヶ所 1 1

工  仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 2 2

 止水栓ボックス設置工 φ200 ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 69.238 69.238

 管明示テープ工  W=50  ｍ 69.948 69.948

 保温工 DIPφ100用　水路上越部 ｍ 2.260 2.260

材工共

材工共

数　　　　量 摘　　　　要

施 工 総 括 表 （1）

合　　　　　計

材工共

積算は補強金具
設置含む

積算は補強金具設置含む
が1口、含まないが２口

積算はフランジ
継手工で計上
積算はフランジ
継手工で計上

積算は鉄蓋～底版まで
組合せ代価表

12 



SUS 100A           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配管施工延長 100A  ｍ 7.016 7.016

 鋼管布設工 SUS　100A  ｍ 7.016 7.016

 フランジ継手工 7.5K 80A 口 3 3

 現場溶接工 SUS　100A 箇所 6 6

 保温工 SUS　100A ｍ 2.627 2.627

施

工

材工共

数　　　　量 摘　　　　要

施 工 総 括 表 （2）

合　　　　　計

13 



HPPEφ75 排泥管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配管施工延長 φ75  ｍ 5.509 5.509

 ポリ管布設工 φ75（EF接合）  ｍ 5.509 5.509

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）2口 ヶ所 1 1

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）1口  口 3 3

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ75  口 2 2

 ポリ管切断工 φ75  口 3 3

 塩化ビニル管布設工 φ75  ｍ 0.350 0.350

 フランジ継手工 φ75  口 1 1

施  フランジ補強金具設置工 φ75  口 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 5.509 5.509

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 5.509 5.509

工

材工共

数　　　　量 摘　　　　要

材工共

施 工 総 括 表 （3）

合　　　　　計

積算は補強金具
設置含む

積算はフランジ
継手工で計上

14 



PPφ50 排泥管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 排泥管施工延長 φ50  ｍ 3.800 3.800

 ポリ管布設工 φ50　（二層）  ｍ 3.800 3.800

 サドル分水栓建込工 DIP用 φ100×50 ヶ所 2 2

 コア取付工 φ50  口 2 2

 PP継手工 φ50  口 18 18

 フランジ継手工 φ50  口 4 4

 ポリ管切断工 φ50  口 10 10

 仕切弁設置工 φ100以下 ヶ所 2 2

施  ねじ式弁筐設置工 φ50（ｄ=0.60m） ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=150mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 2 2

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 3.000 3.000

 ロケーティングワイヤー布設工  材工  ｍ 3.000 3.000

工

材工共

材工共

数　　　　量 摘　　　　要

積算は鉄蓋～底版まで
組合せ代価表

施 工 総 括 表 （4）

合　　　　　計
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SUS 15A･PPφ13 排水管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 排水管施工延長 15A  ｍ 1.120 1.120

 排水管施工延長 φ13  ｍ 0.950 0.950

 鋼管布設工 SUS　15A  ｍ 1.120 1.120

 鋼管切断工 15A  口 2 2

 鋼管切断ネジ切り工 15A  口 2 2

 鋼管継手工 15A(ねじ込み接合)  口 5 5

 固定工 金属拡張アンカー ヶ所 1 1

 保温工  ｍ 0.65 0.65

施

 ポリ管布設工 φ13　（二層）  ｍ 0.950 0.950

 PP継手工 φ13  口 3 3

 ポリ管切断工 φ13  口 2 2

 止水栓取付工 15A　筐取付含まない ヶ所 1 1

 止水栓取付工 φ13　筐取付含む ヶ所 1 1

工

摘　　　　要

施 工 総 括 表 （5）

数　　　　量

合　　　　　計
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　仮設管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 仮設管施工延長 φ50  ｍ 20.700 20.700

 仮設管施工延長 φ13  ｍ 1.400 1.400

 ポリ管設置工、撤去工 φ50　（二層）  ｍ 20.700 20.700

 ポリ管設置工、撤去工 φ13　（二層）  ｍ 1.400 1.400

 サドル分水栓建込工 HPPE用 φ75×50 ヶ所 1 1

 PP継手工、撤去工 φ50  口 12 12

 PP継手工、撤去工 φ13  口 6 6

 ポリ管切断工 φ50  口 6 6

 ポリ管切断工 φ13  口 3 3

施  止水栓取付工、撤去工 φ50 ヶ所 2 2

 エア－バックストッパー材料費  HPPE用φ75 式 1 1

 エア－バックストッパー工事費 φ75 ｹ所 1 1

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ75  口 1 1

工

数　　　　量 摘　　　　要

合　　　　　計

施 工 総 括 表 （6）

17 



PPφ13・φ50　給水管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 給水管施工延長 φ13 ｍ 1.000 1.000

 給水管施工延長 φ50 ｍ 5.200 5.200

 ポリ管布設工 φ13　（二層）  ｍ 1.000 1.000

 ポリ管布設工 φ50　（二層）  ｍ 5.200 5.200

 PP継手工 φ13  口 5 5

 PP継手工 φ50  口 5 5

 ポリ管切断工 φ13  口 2 2

 ポリ管切断工 φ50  口 2 2

施  サドル分水栓建込工 ＤＩP用 φ100×13（閉栓） ヶ所 1 1

 サドル分水栓建込工 ＤＩP用 φ100×50（閉栓） ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 6.200 6.200

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 6.200 6.200

工

材工共

合　　　　　計

材工共

施 工 総 括 表 （7）

給水管

数　　　　量 摘　　　　要
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工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 34.61 35

土 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 11.72 12 未舗装道　小型BH

土  埋 戻 工 砂  ｍ3 11.81 12

砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.76 1 未舗装道　小型BH

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 11.85 12

購入土 0.08m3BH  ｍ3 7.45 7 未舗装道　小型BH

 埋 戻 工 ＲＣ-40  ｍ3 8.73 9

工  残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4ｔ (一次)  ｍ3 34.61 35

土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2ｔ (一次)  ｍ3 11.72 12

 人力運搬工 運搬～取卸し　L=20m以下  ｍ3 11.72 12 未舗装道路部

土留工 軽量鋼矢板　H=2.50ｍ  ｍ

土留工 軽量金属支保  2段  ｍ

管防護工 有筋　24-8-25 箇所 3.00 3 ポンプ室縦配管

管防護工 無筋　18-8-25 箇所 2.00 2 水路上越し

（仮舗装工）

仮  アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 7.85 8

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路盤工 ＲC-40  t=11cm  ｍ2 17.24 17

舗  下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 17.24 17

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

装  表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 53.50 54

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.58 1

工  処 理 費 コンクリート砕 （一次）  ｍ3

土
留
工

防
護
工

施 工 総 括 表 （8）

合　　　　　計

0.58×2.35=1.36t

0.00×2.30=0.00t

　数　　　　量 摘　　　　要
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工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

（本舗装工）

本  アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 19.63 20

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=3cm  ｍ2 16.34 16

舗  掘 削 工 土 砂 （二次）  ｍ3 12.16 12

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(二次)  ｍ2 35.97 36

装  表 層 工 再密粒13Top,t=5cm(二次)  ｍ2 120.00 120

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（二次）  ｍ 49.50 50

工  処 理 費 アス砕 （二次）  ｍ3 1.28 1

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (二次)  ｍ3 12.16 12

区画線工 W=15cm 白  ｍ 1.20 1

区画線工 W=30cm 白  ｍ

区画線工 文字・記号 W=15cm換算  ｍ 16.50 17

管材処分工 φ100mm t 0.096 0.10

　数　　　　量 摘　　　　要

施 工 総 括 表 （9）

合　　　　　計

付
帯
工

1.28×2.35=3.01t

処
分
工
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２．配管調書
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DIP NS-Eφ100 資　　材　　調　　書

DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 合   計

コード 延　　長 35.403 2.467 3.845 5.356 22.877 69.948

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 流入 流入2 ﾊﾞｲﾊﾟｽ 吸込 流出

 DIP(NS-E)甲切管 φ100(粉体塗装) L=5.00m m 1.00 10.131 0.778 1.000 0.822 1.000 13.731

 DIP(NS-E)乙切管 φ100(粉体塗装) L=5.00m m 1.00 14.989 1.811 1.700 7.635 26.135

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装) L=5.00m 本 5.00 1 2 3

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装)  ケ 0.45 1 1

0.11 (1) (1)

浅埋用ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装)  ケ 0.45 1 1

 曲　 管　NS-E φ100×90ﾟ(粉体塗装)  ケ 0.44 1 2 3

 曲　 管　NS-E φ100×45ﾟ(粉体塗装)  ケ 0.33 3 3 6

 曲　 管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装)  ケ 0.29 6 1 7

 曲　 管　NS-E φ100×11ﾟ1/4(粉体塗装)  ケ 0.27 3 3

 曲　 管　NS-E φ100×5ﾟ5/8(粉体塗装)  ケ 0.27

 両受曲管　NS-E φ100×45ﾟ(粉体塗装)  ケ 0.14 3 3 6

 両受曲管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装)  ケ 0.10 2 2

 継ぎ輪　NS-E φ100(粉体塗装)  ケ 0.20 2 2 2 1 7

 短管1号　NS-E(GF)  7.5K φ100(粉体塗装)  ケ 0.125 1 1 2

 両受片落管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装)  ケ 0.125 1 1

 短管2号　NS-E(GF)  7.5K φ75(粉体塗装)  ケ 0.30 1 1

 受挿しソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装)  基 0.47 1 1

 両受ソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装)  基 0.24 1 1

 伸縮可とう管 NS-E挿-ﾌﾗﾝｼﾞ φ100×H200 7.5K (粉体塗装)  基 1.10 1 1 1 3

 HPPE用不断水割T字管 φ75×φ75(粉体塗装)  基 0.30 1 1

 ライナ NS-E φ100  組 0.039 7 1 1 1 3 13

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 16 1 4 4 9 34

 Ｎ-Link NS-E φ75  組 1 1

 異形管継手材 NS-E φ100  組 11 1 2 4 6 24

 異形管継手材 NS-E φ75  組 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5K φ100  組 1 1 2

 絶縁フランジ継手材(GF用)  7.5K φ100  組 1 1 1 3

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 2 2

 フランジ継手材(RF用)  7.5Kφ75  組 1 1

 フランジ補強金具 φ100 3DkN  組 1 1 2
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DIP NS-Eφ100 資　　材　　調　　書

DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 合   計

コード 延　　長

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 流入 流入2 ﾊﾞｲﾊﾟｽ 吸込 流出

 絶縁フランジ補強金具 φ100 3DkN  組 1 1 1 3

 副弁用フランジ補強金具 φ75 3DkN  組 1 1

 小型急速空気弁 φ25×φ75フランジ(粉体塗装)  基 1 1

 小型急速空気弁 φ25内ねじ  基 1 1

 副弁 φ75×150H  基 1 1

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×25（閉栓）  ケ 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=150mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1 2

 弁蓋 1 1

 塩化ビニル管  φ200  ｍ 0.200 0.200

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 35.403 2.467 3.375 5.356 22.637 69.238

 管明示テープ  W=50  ｍ 35.403 2.467 3.845 5.356 22.877 69.948

 保温材 DIPφ100用　水路上越部 ｍ 2.260 2.260
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SUS 100A 資　　材　　調　　書

SUS 100A SUS 100A SUS 100A 合   計

コード 延　　長 2.387 2.269 2.360 7.016

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ ﾊﾞｲﾊﾟｽ 吸込 流出

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1246.4L×161.6L(スチフナー付) 本 1.348 1 1

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1175.4L×161.6L(スチフナー付) 本 1.276 1 1

 SUS ２Ｐ ロングエルボ 100A×1173L×161.6L×161.6L(スチフナー付) 本 1.376 1 1

 SUS 1Ｐ１Ｆ 偏心片落管 100A×80A×680L(スチフナー付) 本 0.680 1 1

 SUS 1Ｐ１Ｆ 偏心片落管 100A×80A×543L(スチフナー付) 本 0.543 1 1 2

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×366.6L 本 0.468 1 1

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×301.6L 本 0.404 1 1

 SUS 1P1F ロングエルボ 100A×101.6L×276.6L 本 0.378 1 1

 フランジ接合材 80A　SUSボルトナット 組 1 1 1 3

 フランジ接合材(絶縁) 100A　SUSボルトナット 組 1 1 1 3

 保温材 SUS　100A　直管部 ｍ 0.817 0.992 0.818 2.627
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HPPEφ75 排泥管 資　　材　　調　　書

HPPEφ75 合   計

コード 延　　長 5.509 5.509

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 排泥

 EF甲切管 φ75 L=5.00m m 1.00 1.596 1.596

 EF乙切管 φ75 L=5.00m m 1.00 2.583 2.583

 EF片受ベンド φ50×22°1/2  ケ 0.38 1 1

 EF両受ベンド φ50×90°  ケ 0.44 1 1

 EFフランジ(GF)  7.5Kφ75  ケ 0.16 1 1

 HIVP φ75 m 1.00 0.350 0.350

 PVジョイント φ75  ケ 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5K φ75  組 1 1

 フランジ補強金具 φ75 3DkN  組 1 1

 防虫網 φ75 VP差込式  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 5.509 5.509
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PPφ50 排泥管 資　　材　　調　　書

PPφ50 PPφ50 合   計

コード 延　　長 2.030 2.130 4.160

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ ﾊﾞｲﾊﾟｽ 流出

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 1.850 1.950 3.800

 サドル分水栓 DIP用φ100×50(閉栓)  ケ 1 1 2

 分止水栓用ソケット φ50  ケ 1 1 2

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 3 3 6

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 2 2 4

 上水フランジ φ50  ケ 2 2 4

 フランジ継手材(RF用)  7.5K φ50  組 2 2 4

 ソフトシール仕切弁 φ50 基 0.18 1 1 2

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=150mm  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1 2

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 1.500 1.500 3.000
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SUS 15A･PPφ13 排水管 資　　材　　調　　書

SUS 15A PPφ13 合   計

コード 延　　長 1.420 0.950 2.370

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ ﾊﾞｲﾊﾟｽ排水 ﾊﾞｲﾊﾟｽ排水

 SUS　直管 15A m 1.000 1.120 1.120

 SUS　六角ニップル 15A  ケ 1 1

 SUS　エルボ 15A  ケ 2 2

 SUS　ユニオンソケット 15A  ケ 1 1

 SUS　フレキ管 15A×300L (両オネジ)  ケ 0.300 1 1

 SUS　ゲートバルブ 15A  ケ 1 1

 SUS　縦配管用バンド 15A用  ケ 1 1

 SUS　固定足 M10  ケ 1 1

 SUS小配管露出部保温材 15A用 m 1.000 0.650 0.650

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.000 0.950 0.950

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ13  ケ 3 3

 砲金製　ゲートバルブ φ13  ケ 1 1

止水栓ボックス φ100×250H  ケ 1 1
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　仮設管 資　　材　　調　　書

PPφ50 PPφ13 合   計

コード 延　　長 20.700 1.400 22.100

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 仮設配管 仮設給水

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 20.700 20.700

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.00 1.400 1.400

 サドル分水栓 HPPE用 φ75×50（閉栓）  ケ 1 1

 分止水栓ソケット φ50 ケ 1 1

 Ｐ.Ｐチーズ φ50×50 ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 2 2

 Ｐ.Ｐエルボ φ13  ケ 2 2

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 4 4

 Ｐ.ＰソケットＶ.Ｐ用 φ13  ケ 1 1

サドル用閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ50  ケ 1 1

 ゲートバルブ  50A  基 2 2

HPPE用エアーバック φ75  基 1 1

 サドル用閉栓キャップ φ40  ケ 1 1

HPPE用メカ帽 FCD φ75  ケ 1 1
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PPφ13・φ50　給水管 資　　材　　調　　書

給水-1 給水-2 合   計

コード 延　　長 5.200 1.000 6.200

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.00 1.000 1.000

 ポリ管(二層管) φ20(軟質)  ｍ 1.00

 ポリ管(二層管) φ25(軟質)  ｍ 1.00

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 5.200 5.200

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×13（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×50（閉栓）  ケ 1 1

 分止水栓用ソケット φ13  ケ 1 1

 分止水栓用ソケット φ50  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ13  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐソケット φ50  ケ 1 1

 Ｐ.ＰソケットＶ.Ｐ用 φ13  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 5.200 1.000 6.200
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DIP(NS-E)φ100 HPPEφ75

切　管　調　整　表 切　管　調　整　表

   L= 5.00 m    L= 5.00 m

管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管(m) 番号 同時切断 切 　断 管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管(m) 番号 同時切断 切 　断

(NS-E) (HPPE) 排泥 2.127 乙1-1

流入 3.226 乙1-1 排泥 0.456 乙1-2

流入 0.700 乙1-2

流入 φ100 甲2 2.571 流入 2.329 0.100 乙2-2 － 2

ﾊﾞｲﾊﾟｽ 0.811 乙3-1

吸込 0.700 乙3-2

流入 2.700 乙4-1

流入 0.700 乙4-2

流入 0.800 乙4-3

流入 φ100 甲5 2.552 流入 1.830 0.618 乙5-1 － 2

流入 2.704 乙6-1

ﾊﾞｲﾊﾟｽ 1.000 乙6-2

流出 2.000 乙7-1

流出 0.700 乙7-2

流出 2.935 乙8-1

流出 0.700 乙8-2

吸込 1.000 乙9-1

流出 1.300 乙9-2

集計 集計  口  口

(NS-E) 9 本 13.731 26.135 5.134 26 (HPPE) 1 本 1.596 2.583 0.821 3

処分 延長 (m)
単位重量
(kg/m) 重量(kg) 重量(t)

5.134 18.62 95.60 0.1

3

排泥 φ75 甲1 1.596

3

3

流出 φ100 甲9 1.000 1.700 －

吸込 φ100 甲8 0.822 0.543 －

流入2 φ100 甲7 0.778 1.522 －

4

ﾊﾞｲﾊﾟｽ φ100 甲6 1.000 0.296 － 3

流入 φ100 甲4 0.782 0.018 －

3

流入 φ100 甲3 3.243 0.246 － 3

0.821 － 3

流入 φ100 甲1 0.983 0.091 －
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土 工 延 長 集 計 表

DIPφ100 土工① 0.60 15.649
DIPφ100 土工② 1.20 3.514
DIPφ100 土工③ 0.80 1.535
DIPφ100 土工④ 0.60 18.245
DIPφ100 土工⑤ 0.55 22.079
DIPφ100 土工⑥ 0.65 1.403
DIPφ100 土工⑦ 0.12 3.500
HPPEφ75 土工⑧ 0.58 5.509
PPφ50 土工⑨ 0.80 5.200
PPφ50 土工⑩ 0.60 1.680
PPφ50 土工⑪ 0.50 1.680
PPφ13 土工⑫ 0.60 1.000

既設HPPEφ75 土工⑬ 0.80 1.000
PPφ50(仮設) 土工⑭-1 0.60 1.500
PPφ50(仮設) 土工⑭-2 0.60 1.500
PPφ50(仮設) 土工⑮-1 0.60 0.800
PPφ50(仮設) 土工⑮-2 0.60 0.800

PPφ13(排水管) 土工⑯ 0.20 0.950
不断水分岐 不断水分岐土工 0.80 1

25.849 27.574 35.121

88.544

土被り

小計

合計

管径
土工タイプ

(土工延長
一覧表参照)

ポンプ
場内

その他
町道

未舗装道
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土 工 計 算 調 書 (１)

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 15.649 Ｌ＝ 3.514 Ｌ＝ 1.535 Ｌ＝ 18.245 Ｌ＝ 22.079 Ｌ＝ 1.403 Ｌ＝ 3.500

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.59 9.23 0.85 2.99 0.46 10.16 0.52 0.73 0.20 0.70 23.81

(小型BH土工) 土 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.61 0.94 0.49 8.94 9.88

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.18 2.82 0.18 0.63 0.18 3.97 0.18 0.25 0.12 0.42 8.09

(小型BH土工) 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.18 0.28 0.28

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.34 5.32 0.66 2.32 7.64

(小型BH土工) 購入土 0.08m3BH  ｍ3 0.42 0.64 0.30 5.47 6.11

 埋 戻 工 ＲC-40  ｍ3 0.27 5.96 0.33 0.46 0.07 0.25 6.67

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.59 9.23 0.85 2.99 0.46 10.16 0.52 0.73 0.20 0.70 23.81

(小型BH土工) 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2ｔ (一次)  ｍ3 0.61 0.94 0.49 8.94 9.88

管防護工 有筋　24-8-25 箇所 2.00 1.00 3.00

管防護工 無筋　18-8-25 箇所 2.00 2.00

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 9.39 9.39

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 9.39 9.39

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 9.39 9.39

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 31.30 31.30

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.31 0.31

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.50ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  2段  ｍ

人力運搬工 運搬～取卸し　L=20m以下  ｍ3 0.61 0.94 0.49 8.94 9.88

H=0.12

土工⑤土工③ 土工④

H=0.80 H=0.60 H=0.55

土工⑥ 土工⑦

H=0.60 H=1.20 H=0.65

土工① 土工②
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土 工 計 算 調 書 (２)

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 5.509 Ｌ＝ 5.200 Ｌ＝ 1.680 Ｌ＝ 1.680 Ｌ＝ 1.000 Ｌ＝ 1.000

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.46 2.53 0.55 2.86 0.40 0.67 0.57 0.57 6.63

(小型BH土工) 土 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.46 0.77 0.43 0.43 1.20

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.17 0.94 0.15 0.78 0.15 0.25 0.17 0.17 2.14

(小型BH土工) 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.15 0.25 0.13 0.13 0.38

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.34 1.77 0.34 0.34 2.11

(小型BH土工) 購入土 0.08m3BH  ｍ3 0.30 0.50 0.30 0.30 0.80

 埋 戻 工 ＲC-40  ｍ3 0.29 1.60 0.24 0.40 2.00

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.46 2.53 0.55 2.86 0.40 0.67 0.57 0.57 6.63

(小型BH土工) 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2ｔ (一次)  ｍ3 0.46 0.77 0.43 0.43 1.20

管防護工 有筋　24-8-25 箇所

管防護工 無筋　18-8-25 箇所

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 3.12 0.60 0.60 3.72

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 3.12 0.60 0.60 3.72

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 3.12 0.60 0.60 3.72

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 10.40 2.00 2.00 12.40

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.10 0.02 0.02 0.12

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.50ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  2段  ｍ

人力運搬工 運搬～取卸し　L=20m以下  ｍ3 0.46 0.77 0.43 0.43 1.20

土工⑩ 土工⑪ 土工⑫

H=0.58 H=0.80 H=0.60 H=0.50 H=0.60 H=0.80

土工⑧ 土工⑨ 土工⑬
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土 工 計 算 調 書 (３)

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 1.500 Ｌ＝ 1.500 Ｌ＝ 0.800 Ｌ＝ 0.800 Ｌ＝ 0.950

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.43 0.65 0.38 0.57 0.19 0.18 1.40

(小型BH土工) 土 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.43 0.34 0.37 0.30 0.64

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.15 0.23 0.13 0.12 0.35

(小型BH土工) 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.13 0.10 0.10

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.22 0.33 0.31 0.47 0.80

(小型BH土工) 購入土 0.08m3BH  ｍ3 0.30 0.24 0.37 0.30 0.54

 埋 戻 工 ＲC-40  ｍ3 0.06 0.06 0.06

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.43 0.65 0.38 0.57 0.19 0.18 1.40

(小型BH土工) 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2ｔ (一次)  ｍ3 0.43 0.34 0.37 0.30 0.64

管防護工 有筋　24-8-25 箇所

管防護工 無筋　18-8-25 箇所

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 0.90 0.60 0.90 1.80

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 0.90 0.60 0.90 1.80

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 0.90 0.60 0.90 1.80

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 3.00 3.00

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.03 0.02 0.03 0.06

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.50ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  2段  ｍ

人力運搬工 運搬～取卸し　L=20m以下  ｍ3 0.43 0.34 0.37 0.30 0.64

H=0.60

土工⑮-1 土工⑮-2

H=0.20H=0.60

土工⑭-1 土工⑭-2 土工⑯

H=0.60 H=0.60
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土 工 計 算 調 書 (４)

区　分

 延  長    合　　計

N＝ 1

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 2.77 2.77 2.77 34.61

(小型BH土工) 土 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 11.72

 埋 戻 工 砂  ｍ3 1.23 1.23 1.23 11.81

(小型BH土工) 砂 （一次）0.08m3BH  ｍ3 0.76

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 1.30 1.30 1.30 11.85

(小型BH土工) 購入土 0.08m3BH  ｍ3 7.45

 埋 戻 工 ＲC-40  ｍ3 8.73

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 2.77 2.77 2.77 34.61

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2ｔ (一次)  ｍ3 11.72

(小型BH土工)

管防護工 有筋　24-8-25 箇所 3.00

管防護工 無筋　18-8-25 箇所 2.00

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 2.33 2.33 2.33 7.85

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 2.33 2.33 2.33 17.24

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 2.33 2.33 2.33 17.24

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 6.80 6.80 6.80 53.50

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.09 0.09 0.09 0.58

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.50ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  2段  ｍ

人力運搬工 運搬～取卸し　L=20m以下  ｍ3 11.72

不断水分岐土工

H=0.80    小　　計
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水路上越し　DIPφ100 1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

防護コンクリート 18-8-25BB 1.00 箇所 1.00

無筋 W H L

コンクリート工 18-8-25 0.40 × 0.40 × 0.60 ＝ 0.096

管径

管控除 0.118 ＾2 ×π / 4.00 × 0.60 ＝ -0.007

計 0.089 ｍ3 0.09

W H 面

型枠 0.40 × 0.40 × 2.00 ＝ 0.320

W H 面

0.60 × 0.40 × 2.00 ＝ 0.480

管径 面

管控除 0.118 ＾2 ×π / 4.00 × 2.00 ＝ -0.022

計 0.778 ｍ2 0.78

RC-40 W W

基礎砕石工 t=10cm 0.50 × 0.70 ｍ2 0.35

配管防護工(1)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

断　面

平　面

U1000X900
U
10

0
0X

9
00

K

NS
E1
00
*4
5°

NSE100*45°

NSE100*45°UU

NS
E1
00

基礎砕石 RC-40 基礎砕石 RC-40

防護コンクリート 18-8-25BB(無筋)

防護コンクリート 18-8-25BB(無筋)

4
0
0

1
0
0

4
0
0

1
0
0

600 600

5
0

4
0
0

5
0

5
0

4
0
0

5
0

5050 5050 600 600
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ポンプ室縦配管　SUS 100A 1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

防護コンクリート 24-8-25BB 1.00 箇所 1.00

有筋 W H L

コンクリート工 24-8-25 0.50 × 0.50 × 0.20 ＝ 0.050

管径 H

管控除 0.114 ＾2 ×π / 4.00 × 0.20 ＝ -0.002

計 0.048 ｍ3 0.05

本数

鉄筋 D13　SD295 0.710 × 0.995 × 1.00 ＝ 0.706

本数

0.530 × 0.995 × 2.00 ＝ 1.055

計 1.761 kg 1.76

あと施工アンカー D13用 2.00 本 2.00

型枠 ( 0.50 ＋ 0.50 ＋ 0.50 )× 0.20 ｍ2 0.30

RC-40 W W

基礎砕石工 t=10cm 0.50 × 0.50 ｍ2 0.25

計　　　算　　　式

配管防護工(2)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

平 面 図 側 面 図

鉄筋加工図

鉄 筋 表

摘　要符号 本数
径 長　さ 単位質量 質　量１本当り

(mm) (mm) (kg/m) (kg)質量(kg)

710 1 0.995 0.706 1 H 1 D13

530 2 0.995 0.527 1 2 D13

あと施工アンカー

D13

防護コンクリート

24-8-25BB

D13D13 HH 21

あと施工アンカー

D13

D13H2防護コンクリート

24-8-25BB

基礎砕石 RC-40

あと施工アンカー

D13

H2 2－D13×530H1 1－D13×710

195

400

50050

100
5
0
0

5
0

5
0

3
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

4
0
0

1
0
02
0
0

1
0
0

50050

400 130

3
2
0

195

195
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本復旧面積求積表より

本復旧面積求積表より

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ +

本復旧面積求積表より

+

As t=5cm -

As t=3cm

その他町道
× + ×

その他町道　本復旧面積求積表より

ポンプ場内　本復旧面積求積表より

× + ×

120.00 ｍ2

表層工 t=5cm(二次)

再密粒13Top
= 120.00

再密粒13Top
= 35.97

処理費 土砂(二次) 12.16
= 12.16 12.16 ｍ3

処理費 アス砕(二次) 19.63 0.04 16.34 0.03

表層工 t=4cm(二次) 35.97

= 1.28 1.28 ｍ3

35.97 ｍ2

掘削工 土砂（二次） 16.34 0.01 120.00 0.10
= 12.16 12.16 ｍ3

16.34 16.34 ｍ2

　〃 t=3cm

〃 16.34
=

19.63 19.63 ｍ2

アスファルト取壊し t=4cm

舗装切断工 As,t=15cm以下(二次) 49.50

アス砕(二次) 35.97 16.34
=

= 49.50 49.50 ｍ

2.33
= 16.34 16.34 ｍ2土工⑯ 土工⑰ 不断水

3.12

土工⑩

9.39

土工⑥ 土工⑦ 土工⑧ 土工⑨

土工⑤

ポンプ場内 As t=5 120.00

土工① 土工② 土工③ 土工④

= 120.00

= 35.97

120.00 ｍ2

　　　　　　　　　　舗　装　本　復　旧　工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量

舗装本復旧面積 その他町道 As t=4

120.00

土工⑪ 土工⑫ 土工⑬

35.97

舗装仮復旧面積

0.60 0.90

単位 備　考

土工⑭ 土工⑮

35.97 ｍ2
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区画線一覧表

m
W=15cm換算

= 16.50 16.50
文字・記号 16.50

m
W=45cm

= 0.00 0.00
横断歩道

m
W=30cm

= 0.00 0.00
停止線

W=15cm
= 1.20 1.20 m

区画線 実線,破線 白 1.20

　　　　　　　　　　　　　　      区画線設置工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考
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３．場内造成・附帯工調書
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場内造成・附帯工　総括表

名　　　　称 形 状 寸 法 数　量 単位 摘　　　　要

[造成工]

石積み撤去

機械掘削工 0.28m3 BH 4.0 ｍ3

残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4ｔ 4.0 ｍ3

盛土工 0.28m3 BH 53.0 ｍ3

整地工 敷均し（ルーズ） 16.0 ｍ3

[附帯工]

ネットフエンス

フェンス工 H=1800 54.0 ｍ

フェンス基礎工 ネットフェンス支柱基礎 48.0 ｍ

擁壁建込部充填工 ネットフェンス支柱建込 3.0 箇所

両開きフエンス門扉

W=5000　H=1800 1.0 箇所

フェンス門扉基礎工 両開き門扉支柱基礎 1.0 箇所

片開きフエンス門扉

W=1000　H=1800 1.0 箇所

フェンス門扉基礎工 片開き門扉支柱基礎 1.0 箇所

側溝工 PU-250側溝 47.0 ｍ

側溝蓋版設置工 PU-250用コンクリ－ト蓋 3.0 枚

集水桝A

集水桝工 □600 1.0 箇所

集水桝B･C

□500 2.0 箇所

集水桝D

□500 1.0 箇所

水路⑤

排水管工 VUφ200　H=514 2.0 ｍ

水路⑥

VUφ200　H=264 0.5 ｍ

VU有孔管φ150 7.0 ｍ

管端閉塞TSキャップ　φ150 2.0 個
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VP-TS継手工　φ150 2.0 口

雨水管工 VUφ50 1.0 箇所

ポンプ室側壁補修工 SUS 100A 3.0 箇所

SUS 15A 1.0 箇所

側溝削孔工 コアドリル　φ100×100L 2.0 箇所
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場内造成工 1/1

細　別・種　目 規　　格

【撤去】

石積み撤去 西面 高 厚
機械掘削工 0.28m3 BH 12.00 0.39 × 0.30 ＝ 1.40

東面 高 厚
12.00 0.62 × 0.30 ＝ 2.23

計 ＝ 3.63 4 ｍ3

残土処分工 土 砂,D/T　4ｔ 4 ｍ3

【造成】

ﾃﾞｰﾀ上面積 平均高
盛土工 0.45m3 BH 161.00 × 0.33 ＝ 53.13 53 ｍ3

ﾃﾞｰﾀ上面積 高
整地工 敷均し（ルーズ） 161.00 × 0.10 ＝ 16.10 16 ｍ3

計　算　式 数　　量
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場内附帯工 1/2

細　別・種　目 規　　格

ネットフエンス
フェンス工 H=1800 6.60 ＋ 16.10 ＋ 31.50 ＝ 54.20 54 ｍ

ネットフエンス
基礎工 16.10 ＋ 31.50 ＝ 47.60 48 ｍ

ネットフエンス
建込充填工 3.00 ＝ 3.00 3 箇所

両開きフエンス門扉
W=5000　H=1800 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

片開きフエンス門扉
W=1000　H=1800 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

水路① 水路② 水路③
側溝工 PU-250×300側溝 16.74 ＋ 9.86 ＋ 20.22 ＝ 46.82 47 ｍ

コンクリート蓋
PU-250用 3.00 ＝ 3.00 3 枚

集水桝Ａ
集水桝工 □600 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

集水桝Ｂ･Ｃ
□500 2.00 ＝ 2.00 2 箇所

集水桝Ｄ
□500 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

水路⑤
排水管工 VUφ200　H=514 1.87 ＝ 1.87 2 ｍ

水路⑥
VUφ200　H=264 0.46 ＝ 0.46 0.5 ｍ

水路⑥ 水路⑦
VU有孔管φ150 4.00 ＋ 3.00 7.00 7 ｍ

管端閉塞TSｷｬｯﾌﾟ 2 ＝ 2 2 個

雨水管工 VUφ50 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

ポンプ室側壁補修工 SUS 100A 3.00 ＝ 3.00 3 箇所

計　算　式 数　　量
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場内附帯工 2/2

細　別・種　目 規　　格 計　算　式

SUS 15A 1.00 ＝ 1.00 1 箇所

コアドリル
側溝削孔工 φ100×100L 2.00 ＝ 2.00 2 箇所

数　　量
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10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

ネットフエンス H=1800 10.00 ｍ 10.00

フェンス建込工 10.00 ｍ 10.00

W W H 箇所/10m

コンクリート基礎 18-8-25 0.25 × 0.25 × 0.45 × 5 ＝ 0.14 ｍ
3 0.14

W H 面 箇所/10m

型枠 0.25 × 0.50 × 4.00 × 5 ＝ 2.50 ｍ2 2.50

擁壁建込部 【1箇所 当り】

モルタル充填 無収縮モルタル × π/4 × 0.30 ｍ3 0.005

フェンス工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.150^2

菱形金網

直忍び（有刺鉄線）

支柱基礎

直忍び（有刺鉄線）

1
8
0
0

2000

1
8
0
0
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10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】

W W H 箇所/10m

掘削工 土砂 0.85 × 0.85 × 0.55 × 5 ＝ 1.99 ｍ3 1.99

W W H 箇所/10m

埋戻工 RC-40 0.85 × 0.85 × 0.55 × 5 ＝ 1.99

W W H 箇所/10m

砕石控除 0.35 × 0.35 × 0.10 × 5 ＝ -0.06

W W H 箇所/10m

ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 0.25 × 0.25 × 0.45 × 5 ＝ -0.14

計 1.79 ｍ3 1.79

RC-40 W W 箇所/10m

基礎砕石工 t=10cm 0.35 × 0.35 × 5 ＝ 0.61 ｍ2 0.61

残土処分工 土砂 1.99 ｍ3 1.99

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

フェンス工　　単位数量計算書

基礎砕石 RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

□850

50 50□250

□350

5
5
0

4
5
0

1
0
0
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

W=5000
両開きﾌｪﾝｽ門扉 H=1800 1.00 箇所 1.00

門扉設置工 1.00 箇所 1.00

W W H 箇所
コンクリート基礎 門柱 0.70 × 0.70 × 0.90 × 1 ＝ 0.44

W W H 箇所
落とし受 0.30 × 0.20 × 0.20 × 1 ＝ 0.01

計 ＝ 0.45 ｍ3 0.45

W H 面 箇所
型枠 門柱 0.70 × 0.90 × 4.00 × 1 ＝ 2.52

W H 面
落とし受 0.30 × 0.20 × 2 ＝ 0.12

W H 面
0.20 × 0.20 × 2 ＝ 0.08

計 ＝ 2.72 ｍ3 2.72

擁壁建込部

モルタル充填 無収縮モルタル × π/4 × 0.60 ｍ3 0.0420.300^2

フェンス門扉工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式
1：

0.
5

菱形金網 菱形金網

ブレース

直忍び（有刺鉄線）

落し受
門柱基礎

擁壁建てこみ

1
8
0
0

5000
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】
W D H 箇所

掘削工 門柱 1.70 × 1.70 × 1.00 × 1 ＝ 2.89
W D H 箇所

落とし受 0.70 × 0.60 × 0.30 × 1 ＝ 0.13

計 ＝ 3.02 ｍ3 3.02

W D H 箇所
埋戻工 RC-40 1.70 × 1.70 × 1.00 × 1 ＝ 2.89

W H 箇所
砕石控除 0.80 × 0.80 × 0.10 × 2 ＝ -0.13

W H 箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 0.70 × 0.70 × 0.90 × 1 ＝ -0.44

W D H 箇所
落とし受 0.70 × 0.60 × 0.30 × 1 ＝ 0.13

W D H 箇所
砕石控除 0.40 × 0.30 × 0.10 × 1 ＝ -0.01

W D H 箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 0.30 × 0.20 × 0.20 × 1 ＝ -0.01

計 ＝ 2.43 ｍ3 2.43

W D 箇所
基礎砕石工 門柱 H=100 0.70 × 0.70 × 1 ＝ 0.49

W D 箇所
落とし受 H=100 0.40 × 0.30 × 1 ＝ 0.12

計 ＝ 0.61 ｍ2 0.61

残土処分工 土砂 3.02 ｍ3 3.02

計　　　算　　　式

フェンス門扉工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

基礎砕石 RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

両開き門扉基礎

(D200)

(D300)

落とし受

(D600)

□700

□1700

5050

□800

9
0
0

1
0
0

1
0
00

300

400

2
00

1
00
30

0

700
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

W=1000

片開きﾌｪﾝｽ門扉 H=1800 1.00 箇所 1.00

門扉設置工 1.00 箇所 1.00

W W H 箇所

コンクリート基礎 門柱 0.35 × 0.35 × 0.60 × 2 ＝ 0.15 ｍ3 0.15

W H 面 箇所

型枠 門柱 0.35 × 0.60 × 4.00 × 2 ＝ 1.68 ｍ2 1.68

フェンス門扉工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

直忍び（有刺鉄線）

門柱基礎
1
8
0
0

1000
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】

W D H 箇所

掘削工 1.00 × 1.00 × 0.70 × 2 ＝ 1.40 ｍ3 1.40

W D H 箇所

埋戻工 RC-40 1.00 × 1.00 × 0.70 × 2 ＝ 1.40

W H 箇所

砕石控除 0.45 × 0.45 × 0.10 × 2 ＝ -0.04

W H 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ控除 0.35 × 0.35 × 0.60 × 2 ＝ -0.15

計 ＝ 1.21 ｍ3 1.21

W D 箇所

基礎砕石工 H=100 0.45 × 0.45 × 2 ＝ 0.41 ｍ2 0.41

残土処分工 土砂 1.40 ｍ3 1.40

フェンス門扉工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

基礎砕石 RC-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB

□350

□450

50 50

□1000

7
0
0

6
0
0

1
0
0
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10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

側溝 PU3-250×H300 10.00 / 2.00 個 5.00

333kg/個

排水構造物工 基礎材含む 10.00 ｍ 10.00

【土工】

W H

掘削工 土砂 1.10 × 0.530 × 10.00 ｍ3 5.83

W H

埋戻工 RC-40 1.10 × 0.530 × 10.00 ＝ 5.83

W H

砕石控除 0.40 × 0.10 × 10.00 ＝ -0.40

W H

側溝･ﾓﾙﾀﾙ控除 0.46 × 0.410 × 10.00 ＝ -1.89

計 3.54 ｍ3 3.54

下流高 上流高

勾配調整ﾓﾙﾀﾙ工 ( 0.05 ＋ 0.077 )/ 2

幅 延長

× 0.25 × 46.82 ｍ3 0.74

残土処分工 土砂 5.83 ｍ3 5.83

側溝工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

埋戻掘削

EL+161.500

RC-40

勾配調整モルタル
下流側t=50とし1‰で調整

敷モルタル

基礎砕石 RC-40

460

250105 105

1460

500 500

5
9
0

1
0
0

9
0

3
7
0 4
6
0

1
3
03
0

5
0

505

305
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

現場打ち
集水桝 □600 10.00 個 10.00

桝設置工 10.00 箇所 10.00

無筋 W W H
コンクリート工 18-8-25 0.90 × 0.90 × 1.05 × 10.00 ＝ 8.51

W H
桝内空控除 0.60 × 0.60 × 0.90 × 10.00 ＝ -3.24

内空面積
側溝内空控除 0.09 × 0.15 × 10.00 ＝ -0.14

排水管控除 × π/4 × 0.15 × 10.00 ＝ -0.05

排泥管控除 × π/4 × 0.15 × 10.00 ＝ -0.01
2本分

有孔管控除 × π/4 × 0.30 × 10.00 ＝ -0.06

計 5.01 ｍ3 5.01
W H 面

型枠 0.90 × 1.05 × 4.00 × 10.00 ＝ 37.80

W H 面

0.60 × 0.90 × 4.00 × 10.00 ＝ 21.60
内空面積

側溝内空控除 0.09 × 2 × 10.00 ＝ -1.80

排水管控除 × π/4 × 2 × 10.00 ＝ -0.73

排泥管控除 × π/4 × 2 × 10.00 ＝ -0.12
2本分

有孔管控除 × π/4 × 4 × 10.00 ＝ -0.86

計 55.89 ｍ2 55.89

0.216^2

0.089^2

0.165^2

0.216^2

0.089^2

0.165^2

集水桝Ａ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

掘削

有孔管φ150排水管φ200

有孔管φ150

排泥管φ75

RC-40
埋戻

PU3側溝

グレーチング桝蓋 T-25

コンクリート 18-8-25BB基礎砕石 RC-40

□600

8
2
0

1
5
0

8
0

1
0
5
09
0
0

1
5
0

1
2
0
0

150 150

□900500 500

□1900

□90050 50

□1000
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】
W W H

掘削工 土砂 1.90 × 1.90 × 1.20 × 10.00 ｍ3 43.32

W W H
埋戻工 RC-40 1.90 × 1.90 × 1.20 × 10.00 ＝ 43.32

W W H
砕石控除 1.00 × 1.00 × 0.15 × 10.00 ＝ -1.50

W W H
桝控除 0.90 × 0.90 × 1.05 × 10.00 ＝ -8.51

断面積
側溝控除 0.18 × 0.50 × 10.00 ＝ -0.90

排水管控除 × π/4 × 0.50 × 10.00 ＝ -0.18

排泥管控除 × π/4 × 0.50 × 10.00 ＝ -0.03
2本分

有孔管控除 × π/4 × 1.00 × 10.00 ＝ -0.21

計 31.99 ｍ3 31.99

RC-40 W W
基礎砕石工 t=15cm 1.00 × 1.00 × 10.00 ｍ2 10.00

残土処分工 土砂 43.32 ｍ3 43.32

0.089^2

0.165^2

計　　　算　　　式

集水桝Ａ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

0.216^2

掘削

有孔管φ150排水管φ200

有孔管φ150

排泥管φ75

RC-40
埋戻

PU3側溝

グレーチング桝蓋 T-25

コンクリート 18-8-25BB基礎砕石 RC-40

□600

8
2
0

1
5
0

8
0

1
0
5
09
0
0

1
5
0

1
2
0
0

150 150

□900500 500

□1900

□90050 50

□1000
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

現場打ち
集水桝 □500 10.00 個 10.00

桝設置工 10.00 箇所 10.00

無筋 W W H
コンクリート工 18-8-25 0.80 × 0.80 × 0.65 × 10.00 ＝ 4.16

W H
内空控除 0.50 × 0.50 × 0.50 × 10.00 ＝ -1.25

内空面積
側溝内空控除 0.09 × 0.15 × 2 × 10.00 ＝ -0.27

計 2.64 ｍ3 2.64

W H 面
型枠 0.80 × 0.65 × 4.00 × 10.00 ＝ 20.80

W H 面
0.50 × 0.50 × 4.00 × 10.00 ＝ 10.00

内空面積
側溝内空控除 0.09 × 0.15 × 4 × 10.00 ＝ -0.54

計 30.26 ｍ2 30.26

集水桝Ｂ･Ｃ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

埋戻

RC-40

掘削

PU3側溝 PU3側溝

グレーチング桝蓋 T-25

基礎砕石 RC-40 コンクリート 18-8-25BB

□500

7
0

4
3
0

6
5
0

1
5
0

8
0
0

1
5
0

5
0
0

□800

150 150

□800500 500

□1800

50 50

□900
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】
W W H

掘削工 土砂 1.80 × 1.80 × 0.80 × 10.00 ｍ3 25.92

W W H
埋戻工 RC-40 1.80 × 1.80 × 0.80 × 10.00 ＝ 25.92

W W H
砕石控除 0.90 × 0.90 × 0.15 × 10.00 ＝ -1.22

W W H
桝控除 0.80 × 0.80 × 0.65 × 10.00 ＝ -4.16

断面積
側溝控除 0.18 × 0.50 × 2 × 10.00 ＝ -1.80

計 18.74 ｍ3 18.74

RC-40 W W
基礎砕石工 t=15cm 0.90 × 0.90 × 10 ｍ2 8.10

残土処分工 土砂 25.92 ｍ3 25.92

計　　　算　　　式

集水桝Ｂ･Ｃ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

埋戻

RC-40

掘削

PU3側溝 PU3側溝

グレーチング桝蓋 T-25

基礎砕石 RC-40 コンクリート 18-8-25BB

□500

7
0

4
3
0

6
5
0

1
5
0

8
0
0

1
5
0

5
0
0

□800

150 150

□800500 500

□1800

50 50

□900
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

現場打ち
集水桝 □500 10.00 個 10.00

桝設置工 10.00 箇所 10.00

無筋 W W H
コンクリート工 18-8-25 0.80 × 0.80 × 0.65 × 10.00 ＝ 4.16

W H
内空控除 0.50 × 0.50 × 0.50 × 10.00 ＝ -1.25

内空面積
側溝内空控除 0.09 × 0.15 × 10.00 ＝ -0.14

排水管控除 × π/4 × 0.15 × 10.00 ＝ -0.05

計 2.72 ｍ3 2.72

W H 面
型枠 0.80 × 0.65 × 4.00 × 10.00 ＝ 20.80

W H 面
0.50 × 0.50 × 4.00 × 10.00 ＝ 10.00

内空面積
側溝内空控除 0.09 × 2 × 10.00 ＝ -1.80

排水管控除 × π/4 × 2 × 10.00 ＝ -0.73

計 28.27 ｍ2 28.27

0.216^2

集水桝Ｄ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.216^2

RC-40
埋戻

排水管φ200 PU3側溝

掘削

グレーチング桝蓋 T-25

基礎砕石 RC-40 コンクリート 18-8-25BB

□500

7
0

4
3
0

6
5
0

1
5
0

8
0
0

1
5
0

5
0
0

□800

150 150

□800500 500

□1800

50 50

□900
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10箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

【土工】
W W H

掘削工 土砂 1.80 × 1.80 × 0.80 × 10.00 ｍ3 25.92

W W H
埋戻工 RC-40 1.80 × 1.80 × 0.80 × 10.00 ＝ 25.92

W W H
砕石控除 0.90 × 0.90 × 0.15 × 10.00 ＝ -1.22

W W H
桝控除 0.80 × 0.80 × 0.65 × 10.00 ＝ -4.16

断面積
側溝控除 0.18 × 0.50 × 10.00 ＝ -0.90

排水管控除 × π/4 × 0.50 × 10.00 ＝ -0.18

計 19.46 ｍ3 19.46

RC-40 W W
基礎砕石工 t=15cm 0.90 × 0.90 × 10.00 ｍ2 8.10

残土処分工 土砂 25.92 ｍ3 25.92

計　　　算　　　式

0.216^2

集水桝Ｄ　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

RC-40
埋戻

排水管φ200 PU3側溝

掘削

グレーチング桝蓋 T-25

基礎砕石 RC-40 コンクリート 18-8-25BB

□500

7
0

4
3
0

6
5
0

1
5
0

8
0
0

1
5
0

5
0
0

□800

150 150

□800500 500

□1800

50 50

□900

58 



10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

排水管 VUφ200 10.00 ｍ 10.00

VU管据付工 φ200 10.00 ｍ 10.00

【土工】

W H

掘削工 土砂 0.60 × 0.730 × 10.00 ｍ3 4.38

W H

埋戻工 砂 0.60 × 0.316 × 10.00 ＝ 1.90

管控除 × π/4 × 10.00 ＝ -0.37

計 1.53 ｍ3 1.53

W H

埋戻工 RC-40 0.60 × 0.414 × 10.00 ｍ3 2.48

残土処分工 土砂 4.38 ｍ
3 4.38

排水管(水路⑤)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.216^2

EL+161.500

掘削 埋戻

埋戻 砂

RC-40

VUφ200

600

7
3
0

4
1
4

3
1
6

7
3
0

5
1
4

2
1
6

1
0
0

2
1
6
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10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

排水管 VUφ200 10.00 ｍ 10.00

VU管据付工 φ200 10.00 ｍ 10.00

【土工】

W H

掘削工 土砂 0.60 × 0.480 × 10.00 ｍ3 2.88

W H

埋戻工 砂 0.60 × 0.316 × 10.00 ＝ 1.90

管控除 × π/4 × 10.00 ＝ -0.37

計 1.53 ｍ3 1.53

W H

埋戻工 RC-40 0.60 × 0.164 × 10.00 ｍ3 0.98

残土処分工 土砂 2.88 ｍ
3 2.88

排水管(水路⑥)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.216^2

EL+161.500

掘削

埋戻

埋戻 砂

RC-40

VUφ200

600

1
6
4

4
8
0

4
8
0

2
6
4

2
1
6

2
1
6 3
16

10
0
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10m 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

有孔管 VUφ150 10.00 ｍ 10.00

VU管据付工 φ150 10.00 ｍ 10.00

【土工】

W H

掘削工 土砂 0.50 × 0.880 × 10.00 ｍ3 4.40

W H

埋戻工 単粒度4号砕石 0.50 × 0.500 × 10.00 ＝ 2.50

管控除 × π/4 × 10.00 ＝ -0.21

計 2.29 ｍ
3 2.29

透水シート 管巻き 0.165 × π × 10.00 ＝ 5.18

砕石 ( 0.50 ＋ 0.500 ＋ 0.50 )× 10.00 ＝ 15.00

計 20.18 ｍ 20.18

W H

埋戻工 RC-40 0.50 × 0.380 × 10.00 ｍ3 1.90

残土処分工 土砂 4.40 ｍ3 4.40

ＶＵ有孔管　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.165^2

EL+161.500

掘削 埋戻

RC-40

単粒度4号砕石

透水ｼｰﾄ

VU有孔管φ150

透水ｼｰﾄ

500

8
8
0

3
8
0

5
0
0

8
8
0

1
6
5

2
3
5

4
8
0

1
6
5
1
0
0

2
3
5
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

管材 VUφ50 1.00 ｍ 1.00

 VU異径ソケット

φ75×50 1.00 個 1.00

 VUエルボ

φ50 1.00 個 1.00

VU管据付工 φ50 1.00 ｍ 1.00

VU管継手工 φ50 3.00 口 3.00

【土工】

W H

掘削工 土砂 0.60 × 0.310 × 0.93 ｍ3 0.17

W H

埋戻工 砂 0.60 × 0.210 × 0.93 ＝ 0.12

管控除 × π/4 × 0.93 ＝ -0.001

計 0.12 ｍ3 0.12

W H

埋戻工 RC-40 0.60 × 0.100 × 0.93 ｍ3 0.06

残土処分工 土砂 0.17 ｍ
3 0.17

雨水管　　数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.006^2

RC-40

砂掘削
機械

VUφ50

600

5
0

1
0
0

1
5
0

3
1
0

3
1
0

1
0
0

6
0
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SUS 100A 1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

コンクリート目荒し 壁　全面 0.17 × 0.25 × 4.00 ｍ2 0.17

プライマー塗布 φ150 0.17 × 0.25 × 4.00 ｍ2 0.17

シーリング 変成シリコン 0.25 × 4.00 ｍ 1.00

モルタル充填 無収縮モルタル 0.25 × 0.25 × 0.17 ＝ 0.011

管控除 × π/4 × 0.17 ＝ -0.002

計 0.009 ｍ3 0.01

コンクリート面

下地調整塗材 厚1～2mm程度 0.25 × 0.25 × 2.00 ＝ 0.125

管控除 × π/4 × 2.00 ＝ -0.020

計 0.105 ｍ2 0.11

外壁塗装 複層塗材RE 0.25 × 0.25 × 1.00 ＝ 0.063

× π/4 × 1.00 ＝ -0.010

計 0.053 ｍ
2 0.05

ポンプ室側壁補修工(1)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.114^2

0.114^2

0.114^2

プライマー塗布

シーリング(全周)シーリング(全周)

外面内面

下地塗装

目荒し

下地塗装
複層塗材RE

無収縮モルタル

170

□
2
5
0
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SUS 15A 1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

シーリング 変成シリコン 0.05 × 4.00 ｍ3 0.20

モルタル充填 無収縮モルタル 0.05 × 0.05 × 0.17 ＝ 0.0005

管控除 × π/4 × 0.17 ＝ -0.0001

計 0.0004 ｍ3 0.001

コンクリート面

下地調整塗材 厚1～2mm程度 0.05 × 0.05 × 2.00 ＝ 0.005

管控除 × π/4 × 2.00 ＝ -0.001

計 0.004 ｍ2 0.004

外壁塗装 複層塗材RE 0.05 × 0.05 × 1.00 ＝ 0.003

× π/4 × 1.00 ＝ -0.0004

計 0.003 ｍ2 0.003

ポンプ室側壁補修工(2)　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.022^2

0.022^2

0.022^2

外面内面

無収縮モルタル

シーリング(全周)

下地塗装
複層塗材RE

シーリング(全周)

下地塗装

□
5
0

170
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1箇所 当り  計 算

名      称 規　　　格 単位 数   量

コンクリート削孔工 φ100×100L 0.10 ｍ 0.10

モルタル充填 無収縮モルタル × π/4 × 0.10 ｍ3 0.001

側溝削孔工　　単位数量計算書

算  式  根  拠  と  な  る  構  造  図

計　　　算　　　式

0.100^2

0
.
1
5

モルタル詰め
コアドリリング工φ100 L=0.1m
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５．計算根拠
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土工① その他町道

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 0.030 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000

0.040 0.110 舗装取壊工 As t=4cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.600 × 0.040 × 1.000 ｍ3 0.020

0.800 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 1.018 － 0.040 ) × 1.000 ｍ3 0.590

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.180

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.560 × 1.000 ｍ3 0.340

0.118 0.560 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.590 － 0.000 ｍ3 0.590

0.011 仮復旧工 As t=3cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

0.100

掘削深 単位延長(m)

1.018 1.000

土工② 未舗装道

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

1.200 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 1.418 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.850

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.180

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 1.100 × 1.000 ｍ3 0.660

0.118 1.100 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.850 － 0.000 ｍ3 0.850

0.011 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

1.418 1.000

土工③ 未舗装道 小型バックホウ0.08m3

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.800 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 1.018 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.610

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.180

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.700 × 1.000 ｍ3 0.420

0.118 0.700 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.610 － 0.000 ｍ3 0.610

0.011 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

1.018 1.000
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土工④ 未舗装道 小型バックホウ0.08m3

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.600 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 0.818 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.490

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × ｍ3 0.000

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.500 × 1.000 ｍ3 0.300

0.118 0.500 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.490 － 0.000 ｍ3 0.490

0.011 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.818 1.000

土工⑤ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.550 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 0.768 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.460

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.180

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.118 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.450 × 1.000 ｍ3 0.270

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.460 － 0.000 ｍ3 0.460

0.011 0.450 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.768 1.000

土工⑥ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.650 0.318 機械掘削工 0.600 × ( 0.868 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.520

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.318 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.180

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.118 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.550 × 1.000 ｍ3 0.330

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.520 － 0.000 ｍ3 0.520

0.011 0.550 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.868 1.000
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土工⑦ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.120 0.218 機械掘削工 0.600 × ( 0.338 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.200

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.218 － 0.011 ) × 1.000 ｍ3 0.120

埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.118 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.120 × 1.000 ｍ3 0.070

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.200 － 0.000 ｍ3 0.200

0.011 0.120 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.338 1.000

土工⑧ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.580 0.290 機械掘削工 0.600 × ( 0.770 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.460

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.290 － 0.006 ) × 1.000 ｍ3 0.170

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.090 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.480 × 1.000 ｍ3 0.290

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.460 － 0.000 ｍ3 0.460

0.006 0.480 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.770 1.000

土工⑨ その他町道

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 0.030 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000

0.040 0.110 舗装取壊工 As t=4cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.600 × 0.040 × 1.000 ｍ3 0.020

0.800 0.260 機械掘削工 0.600 × ( 0.960 － 0.040 ) × 1.000 ｍ3 0.550

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.260 － 0.003 ) × 1.000 ｍ3 0.150

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.560 × 1.000 ｍ3 0.340

0.060 0.560 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.550 － 0.000 ｍ3 0.550

0.003 仮復旧工 As t=3cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.960 1.000
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土工⑩ 未舗装道 小型バックホウ0.08m3

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.600 0.260 機械掘削工 0.600 × ( 0.760 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.460

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.260 － 0.003 ) × 1.000 ｍ3 0.150

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.500 × 1.000 ｍ3 0.300

0.060 0.500 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.460 － 0.000 ｍ3 0.460

0.003 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.760 1.000

土工⑪ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.500 0.260 機械掘削工 0.600 × ( 0.660 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.400

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.260 － 0.003 ) × 1.000 ｍ3 0.150

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.060 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.400 × 1.000 ｍ3 0.240

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.400 － 0.000 ｍ3 0.400

0.003 0.400 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.660 1.000

土工⑫ 未舗装道 小型バックホウ0.08m3

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.600 0.220 機械掘削工 0.600 × ( 0.720 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.430

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.220 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.130

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.500 × 1.000 ｍ3 0.300

0.020 0.500 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.430 － 0.000 ｍ3 0.430

0.000 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.720 1.000
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土工⑬ その他町道

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 0.030 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000

0.040 0.110 舗装取壊工 As t=4cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.600 × 0.040 × 1.000 ｍ3 0.020

0.800 0.290 機械掘削工 0.600 × ( 0.990 － 0.040 ) × 1.000 ｍ3 0.570

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.290 － 0.006 ) × 1.000 ｍ3 0.170

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.560 × 1.000 ｍ3 0.340

0.090 0.560 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.570 － 0.000 ｍ3 0.570

0.006 仮復旧工 As t=3cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.990 1.000

土工⑭ その他町道

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量 計算式 単位 数  量

0.600 0.030 ＜掘　削＞ ＜撤　去＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 2 ｍ 2.000 1.000 × 0 ｍ 0.000

0.040 0.110 舗装取壊工 As t=4cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.600 × 0.040 × 1.000 ｍ3 0.020 0.600 × 0.030 × 1.000 ｍ3 0.020

0.600 0.260 機械掘削工 0.600 × ( 0.760 － 0.040 ) × 1.000 ｍ3 0.430 ( 0.600 × ( 0.660 － 0.030 )) × 1.000 ｍ3 0.380

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.260 － 0.003 ) × 1.000 ｍ3 0.150 ｍ3 0.000

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.360 × 1.000 ｍ3 0.220 0.600 × 0.520 × 1.000 ｍ3 0.310

0.060 0.360 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000 0.600 × 0.000 × 0.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.430 － 0.000 ｍ3 0.430 0.380 － 0.000 ｍ3 0.380

0.003 仮復旧工 As t=3cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600 0.600 × 1.000 ｍ2 0.600

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.760 1.000

土工⑮ 未舗装道 小型バックホウ0.08m3

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量 計算式 単位 数  量

0.600 ＜掘　削＞ ＜撤　去＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.600 0.220 機械掘削工 0.600 × ( 0.720 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.430 ( 0.600 × ( 0.620 － 0.000 )) × 1.000 ｍ3 0.370

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.220 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.130 ｍ3 0.000

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.500 × 1.000 ｍ3 0.300 0.600 × 0.620 × 1.000 ｍ3 0.370

0.020 0.500 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.430 － 0.000 ｍ3 0.430 0.370 － 0.000 ｍ3 0.370

0.000 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.720 1.000
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土工⑯ ポンプ場内

掘削幅 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.600 ＜掘　削＞

既設舗装厚 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 1.000 × 0 ｍ 0.000

舗装取壊工 As t=4cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管天土被 埋戻砂高 舗装処理工 Asガラ 0.000 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.200 0.220 機械掘削工 0.600 × ( 0.320 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.190

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.600 × 0.220 － 0.000 ) × 1.000 ｍ3 0.130

0.100 埋戻工 機械 在来土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 購入土 0.600 × 0.000 × 1.000 ｍ3 0.000

0.020 埋戻工 機械 RC-40 0.600 × 0.100 × 1.000 ｍ3 0.060

管断面積 埋戻RC高 残土処理 0.190 － 0.000 ｍ3 0.190

0.000 0.100 仮復旧工 As t=3cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

管下深さ 路盤工 RC-30 t=11cm 0.000 × 1.000 ｍ2 0.000

0.100

掘削深 単位延長(m)

0.320 1.000

不断水分岐 その他町道

掘削幅(本管) 仮復旧厚 名     称 規　 格 計算式 単位 数量

0.900 0.030 ＜掘　削＞

掘削幅(分岐) 仮復旧路盤厚 舗装切断工 As t=4cm 0.950 × 2 ＋

0.950 0.110 ＋ ( 0.900 ＋ 1.550 ) × 2 ｍ 6.800

既設舗装厚 埋戻砂高(本) 舗装取壊工 As t=4cm 0.900 × 0.950 ＋ 0.950 × 1.550 ｍ2 2.330

0.040 0.590 舗装処理工 Asガラ 2.330 × 0.040 ｍ3 0.090

管天土被 埋戻砂高(分) 機械掘削工 0.900 × ( 1.290 － 0.040 ) × 0.950

0.800 0.495 0.950 × ( 1.195 － 0.040 ) × 1.550 ｍ3 2.770

管天砂高 埋戻在来土高 埋戻工 機械　砂 ( 0.900 × 0.590 － 0.006 ) × 0.950

0.100 ＋ 0.950 × 0.495 × 1.550 ｍ3 1.230

管径 埋戻購入土高 埋戻工 機械 在来土 ｍ3

0.090 0.560 埋戻工 機械 購入土 0.900 × 0.560 × 0.950

管断面積 埋戻RC高 ＋ 0.950 × 0.560 × 1.550 ｍ3 1.300

0.006 埋戻工 機械 RC-40 ｍ3 0.000

管下深さ(本) 管下深さ(分) 残土処理 2.770 － 0.000 ｍ3 2.770

0.400 0.305 仮復旧工 As t=3cm 2.330 ｍ2 2.330

掘削深(本管) 本管部延長 路盤工 RC-30 t=11cm 2.330 ｍ2 2.330

1.290 0.950

掘削深(分岐) 分岐部延長

1.195 1.550
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辺ａ 辺ｂ 辺ｃ 面　 積 切断長　計

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （ｍ）

その他町道 1 台形 0.60 1.60 1.20 1.320 0.60 1.60 2.20

As　t=4cm 2 台形 6.60 8.80 1.20 9.240 6.60 8.80 15.40

3 長方形 1.20 6.00 7.200 6.00 6.00 12.00

4 台形 3.00 1.80 1.20 2.880 3.00 1.80 4.80

5 長方形 2.30 5.10 11.730 2.30 5.10 2.30 9.70

6 長方形 1.50 2.40 3.600 1.50 2.40 1.50 5.40

7

合　　計 35.970ｍ2 49.50ｍ

辺ａ 辺ｂ 辺ｃ 面　 積 切断長　計

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （㎡） （ｍ）

ポンプ場内 　図面より 120.000

As　t=5cm

合　　計 120.000ｍ2

舗　装　面　積　求　積　表

舗装種別 No 形　状
舗装復旧時切断長

（ｍ）

舗装種別 No 形　状
舗装復旧時切断長

（ｍ）
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