
数　量　計　算　書

二層端部限定充填工法

南海トラフ巨大地震旧鉱物採掘区域防災対策事業
第1期・第4期防災工事
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【本工事】

充填孔
（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 削孔φ165 粘土・シルト・砂・砂質土 ｍ 191

礫質土 ｍ 464

玉石混り土砂 ｍ 227

軟岩 ｍ 97

削孔φ115 軟岩 ｍ 552

保孔管工 VP100 設置 ｍ 490

VP100 撤去 ｍ 66

閉塞工 φ165 ｍ 557

φ115 ｍ 340
充填孔
（ﾛｰﾀﾘｰ） 削孔φ116 粘土・シルト ｍ 12

砂・砂質土 ｍ 2

礫混り土砂 ｍ 35

玉石混り土砂 ｍ 16

軟岩 ｍ 5

削孔φ96 軟岩 ｍ 16

保孔管 φ116ケーシング 設置 ｍ 35

φ116ケーシング 撤去 ｍ 35

閉塞工 φ116 ｍ 71

φ96 ｍ 13

平坦地足場工 箇所 10
調査孔
（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 削孔φ90 粘土・シルト・砂・砂質土 ｍ 12

礫質土 ｍ 31

玉石混り土砂 ｍ 15

軟岩 ｍ 64

閉塞工 φ90 ｍ 124

削孔水運搬・回収 日
環境用観測孔
（ﾛｰﾀﾘｰ） 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 6

砂・砂質土 ｍ 1

礫混り土砂 ｍ 17

10箇所

5箇所

第1期計画地　数量計算書（二層端部限定充填工法）

工      種 種      別 細      別 規      格 単位 数量 備        考

110箇所

7箇所



玉石混り土砂 ｍ 9

観測管工 VP40 挿入 ｍ 36

VP40 撤去 ｍ 36

閉塞工 φ86 ｍ 33

平坦地足場工 箇所 5

充填工 充填工 端部充填材 ｍ3 932

第2端部充填材 ｍ3 879

中詰充填材 ｍ3 4,834

充填材　計 ｍ3 6,645

濁水処理工 有機系凝集剤 FM13C kg 433

無機系凝集剤 FM44C kg 217

中和剤炭酸ガス 炭酸ガス kg 217

泥土処理 m3 28

濁水処理管理工 式 1

濁水処理装置損料 日

仮設配管工 主管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 683

φ50 設置・撤去 ｍ 364

主管損料 式 1

支管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 1,566

φ50 設置・撤去 ｍ 324

支管損料 式 1

道路埋設配管工 式 1

素掘り・試掘工 素掘り掘削工 箇所 10

素掘り復旧工 箇所 10

試掘工 箇所 142

仮設充填設備工 仮設電力設備工 プラント設備 高圧機器損料 月

保安業務 月

電気使用料 式 1

移動充填設備 発電機燃料 ℓ
設置・撤去

仮設ﾔｰﾄﾞ整備工 敷鉄板工 移動プラント1.5ｍ×6ｍ m
2

873
設置・撤去
削孔・充填現場1.5ｍ×3ｍ m2 603

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

充填孔+調査孔+環境観測孔+確
認孔

充填孔+調査孔

ロス率考慮:914m3

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

ロス率考慮:5,027m3

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

ロス率考慮:969m3

第4期計画地数量計算書にて計上



損料 式 1

耕地復旧 耕起 m2 1,210

土木シート工 敷設・撤去 m2 1,210

敷砂利工 敷均・撤去 m2 1,210
設置・撤去

仮囲工 移動プラントH=3.0m ｍ 132

損料 式 1

プラント設備工 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 損料 式 1 

移動充填設備 設置・撤去 式 1 

損料 式 1 

濁水処理設備工 濁水処理設備 損料 式 1

給水設備工 水道使用量 式 1

安全費 交通誘導員 式 1

二層端部限定充填工法 特許使用料 式 1 
【共通仮設費（積上計上分）】

運搬費 移動充填設備 式 1 

仮設材運搬 敷鉄板 式 1 

役務費 土地賃借料 移動ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ 式 1

水道料金 基本料金 式 1

電気料金 基本料金 式 1

技術管理費 確認工 削孔φ116 粘土・シルト ｍ 5
（ﾛｰﾀﾘｰ）

砂・砂質土 ｍ 1

礫混り土砂 ｍ 14

玉石混り土砂 ｍ 7

軟岩 ｍ 19

確認工 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 7
（ﾛｰﾀﾘｰ）

砂・砂質土 ｍ 1

礫混り土砂 ｍ 19

玉石混り土砂 ｍ 10

軟岩 ｍ 23

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 2

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 3

閉塞工 箇所 10

平坦地足場工 箇所 5

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

4箇所

6箇所

第4期計画地数量計算書にて計上



調査管理工 水質試験 水道法11項目+六価ｸﾛﾑ 検体 56

溶出試験 砂キラ、粘土キラ 検体 2

含有量試験 砂キラ、粘土キラ 検体 2

溶出試験 ｽﾗﾘｰ　六価ｸﾛﾑ 検体 5

日常管理観測 日

充填高管理工 準備・測定・撤去・資料整理 日

計測管理工 傾斜計 台 20

家屋調査工 式 1

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上



削孔数量集計

φ115㎜

端部 27 54 75 12 211 103 48 275 225 30 255 168 2 54

中詰 28 56 90 14 253 124 49 277 265 36 302 172 4 56

合計 55 110 464 227 97 552 490 66 557 340 6 110

φ96㎜

中詰 5 10 12 2 35 16 5 16 35 35 71 13 10 0 10

合計 5 10 12 2 35 16 5 16 35 35 71 13 10 0 10

中詰 7 11 1 31 15 64 124 4 7

合計 7 31 15 64 124 4 7

充填孔数量集計表（ﾛ-ﾀﾘ-ﾊﾟ-ｶｯｼｮﾝ）

砂
砂質土

試掘
(箇所)

礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ φ90mm

閉塞工
(m)

調査孔数量集計表(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)

素掘り
掘削

(箇所)

保孔管(m) 閉塞工
(m) 平坦地

足場
(箇所)

設置 撤去 φ116mm

12

φ90㎜
箇所数

粘土
シルト

調査孔削孔長(m)

撤去

素掘り
掘削

(箇所)

箇所数
箇所数
(補正率
考慮)

粘土
シルト

砂
砂質土

礫質土
玉石混
土砂

設置

試掘
(箇所)

φ116㎜ ケーシングφ116mm

粘土
シルト

砂
砂質土

礫質混
土砂

玉石混
土砂

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅰ

素掘り
掘削

(箇所)

充填孔削孔長(m)

φ96mm

充填孔数量集計表（ﾛ-ﾀﾘ-）

φ165mm φ115mm

191

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅰ

試掘
(箇所)

φ165㎜ 塩ビVP100mm
箇所数
(補正率
考慮)

充填孔削孔長(m) 保孔管(m) 閉塞工
(m)

箇所数



充填孔・端部　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ115mm

空洞有
【g】

空洞無
【h】

設置 撤去

1T-1 132.50 115.30 17.20 5.60 18.09 1.31 0.21 3.68 1.89 1.00 10.00 12.16 8.09 1.05 1.05 8.09 12.16 0 1

1T-2 132.50 116.20 16.30 5.10 17.08 1.31 0.21 3.67 1.89 1.00 9.00 11.15 8.08 1.05 1.05 8.08 11.15 0 1

1T-3 132.40 117.10 15.30 5.10 16.13 1.32 0.21 3.69 1.90 1.00 8.01 10.17 8.12 1.05 1.05 8.12 10.17 0 1

1T-4 132.10 117.60 14.50 6.90 16.06 1.38 0.22 3.88 1.99 1.00 7.59 9.81 8.47 1.11 1.11 8.47 9.81 0 1

1T-5 132.10 117.70 14.40 6.90 15.97 1.39 0.22 3.88 2.00 1.00 7.48 9.70 8.49 1.11 1.11 8.49 9.70 0 1

1T-6 132.00 117.70 14.30 7.00 15.92 1.39 0.22 3.90 2.00 1.00 7.41 9.63 8.51 1.11 1.11 8.51 9.63 0 1

1T-7 131.70 117.60 14.10 0.00 14.10 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 6.35 8.45 7.75 1.00 1.00 7.75 8.45 0 1

1T-8 131.40 117.10 14.30 0.00 14.30 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 6.55 8.65 7.75 1.00 1.00 7.75 8.65 0 1

1T-9 131.70 117.60 14.10 5.50 15.13 1.34 0.21 3.76 1.93 1.00 6.89 9.07 8.24 1.07 1.07 8.24 9.07 0 1

1T-10 131.70 117.60 14.10 5.20 15.03 1.33 0.21 3.73 1.92 1.00 6.84 9.01 8.19 1.07 1.07 8.19 9.01 0 1

1T-11 132.90 119.60 13.30 0.00 13.30 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 5.55 7.65 7.75 1.00 1.00 7.75 7.65 0 1

1T-12 132.80 120.00 12.80 0.00 12.80 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 5.05 7.15 7.75 1.00 1.00 7.75 7.15 0 1

1T-13 132.70 120.50 12.20 0.00 12.20 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 4.45 6.55 7.75 1.00 1.00 7.75 6.55 0 1

1T-14 131.80 120.90 10.90 5.50 12.21 1.40 0.22 3.92 2.02 1.00 3.65 5.88 8.56 1.12 1.12 8.56 5.88 0 1

1T-15 131.60 120.60 11.00 5.10 12.12 1.38 0.22 3.86 1.98 1.00 3.68 5.89 8.44 1.10 1.10 8.44 5.89 0 1

1T-16 131.50 120.20 11.30 5.30 12.48 1.38 0.22 3.87 1.99 1.00 4.02 6.23 8.46 1.10 1.10 8.46 6.23 0 1

1T-17 131.70 122.40 9.30 5.80 10.96 1.47 0.24 4.12 2.12 1.00 2.01 4.31 8.95 1.18 1.18 8.95 4.31 1 1

1T-18 131.00 122.40 8.60 0.00 8.60 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 0.85 2.95 7.75 1.00 1.00 7.75 2.95 0 1

1T-19 131.00 122.50 8.50 0.00 8.50 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 0.75 2.85 7.75 1.00 1.00 7.75 2.85 0 1

1T-20 130.70 122.90 7.80 5.80 9.72 1.56 0.25 4.36 2.24 1.00 0.31 2.68 9.41 1.25 1.25 9.41 2.68 0 1

1T-21 130.80 122.90 7.90 5.50 9.63 1.52 0.24 4.26 2.19 1.00 0.42 2.76 9.21 1.22 1.22 9.21 2.76 0 1

1T-22 130.80 122.90 7.90 5.20 9.46 1.50 0.24 4.19 2.15 1.00 0.38 2.70 9.08 1.20 1.20 9.08 2.70 0 1

1T-23 130.90 123.00 7.90 4.80 9.24 1.46 0.23 4.10 2.11 1.00 0.34 2.63 8.90 1.17 1.17 8.90 2.63 0 1

1T-24 131.00 123.10 7.90 2.80 8.38 1.33 0.21 3.71 1.91 1.00 0.22 2.39 8.16 1.06 1.06 8.16 2.39 0 1

1T-25 130.90 123.70 7.20 2.80 7.73 1.34 0.21 3.76 1.93 0.49 0.00 2.18 7.73 1.07 1.07 7.73 2.18 0 1

1T-26 131.00 124.40 6.60 1.60 6.79 1.29 0.21 3.60 1.69 0.00 0.00 2.13 6.79 1.03 1.03 6.79 2.13 0 1

1T-27 131.00 125.50 5.50 9.90 11.33 2.57 0.41 7.21 1.14 0.00 0.00 3.27 11.33 2.06 2.06 11.33 3.27 0 1

小計
27 37.72 6.01 105.65 51.59 24.49 107.80 168.00 225.46 30.18 30.18 225.46 168.00 1 27

補正率
50％考慮 54 75.44 12.02 211.30 103.18 48.98 107.80 168.00 225.46 30.18 30.18 225.46 168.00 2 54

合計
54 75 12 211 103 48 225 30 168 2 54

（注）採掘高さ1.10mとし、補正率を50％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.10mと斜距離+1.00mを加算した。

土砂部分の地層区分

地点
粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

K1S-1 0.00 0.00 3.50 2.10

K1A-1 2.90 0.80 4.50 0.80

K1A-2 2.08 0.00 0.00 2.30

No.2 0.00 0.00 5.90 2.05

平均 1.25 0.20 3.50 1.80
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削孔長計
(m)
【d】

充填孔削孔長(m) 保孔管(m) 閉塞工(m)

礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ

空洞有

孔口からの
水平距離
(m)
【c】

孔種 孔番
孔口標高
(m)

空洞天端
標高
(m)

空洞鉛直
深度
(m)
【a】

試掘
(箇所)

φ165㎜【e】 φ115㎜
塩ビＶＰ100mm

粘土
シルト

砂
砂質土

空洞無

素掘り
掘削･復旧
(箇所)

φ165mm

C

閉塞（CBモルタル）

a 1
.0
0

(a) 空洞あり (b) 空洞なし

空洞

充填材

閉塞（CBモルタル）塩ビ管 VP100

軟岩

土砂



充填孔・中詰　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ115mm

空洞有
【g】

空洞無
【h】

設置 撤去

1N-1 132.50 115.10 17.40 14.40 22.59 1.62 0.26 4.54 2.34 1.00 12.83 15.26 9.76 1.30 1.30 9.76 15.26 0 1

1N-2 133.40 116.70 16.70 0.00 16.70 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 8.95 11.05 7.75 1.00 1.00 7.75 11.05 0 1

1N-3 133.60 118.40 15.20 0.00 15.20 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 7.45 9.55 7.75 1.00 1.00 7.75 9.55 0 1

1N-4 132.90 120.90 12.00 8.60 14.76 1.54 0.25 4.31 2.21 1.00 5.45 7.80 9.31 1.23 1.23 9.31 7.80 0 1

1N-5 133.00 117.20 15.80 10.40 18.92 1.50 0.24 4.19 2.15 1.00 9.84 12.16 9.08 1.20 1.20 9.08 12.16 0 1

1N-6 132.90 118.90 14.00 0.00 14.00 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 6.25 8.35 7.75 1.00 1.00 7.75 8.35 0 1

1N-7 132.90 120.20 12.70 0.00 12.70 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 4.95 7.05 7.75 1.00 1.00 7.75 7.05 0 1

1N-8 132.70 118.30 14.40 4.70 15.15 1.31 0.21 3.68 1.89 1.00 7.06 9.22 8.09 1.05 1.05 8.09 9.22 0 1

1N-9 132.70 119.30 13.40 11.90 17.92 1.67 0.27 4.68 2.41 1.00 7.89 10.36 10.03 1.34 1.34 10.03 10.36 0 1

1N-10 131.70 118.60 13.10 9.90 16.42 1.57 0.25 4.39 2.26 1.00 6.95 9.33 9.47 1.25 1.25 9.47 9.33 0 1

1N-11 133.40 123.20 10.20 8.70 13.41 1.64 0.26 4.60 2.37 1.00 3.54 5.99 9.87 1.31 1.31 9.87 5.99 0 1

1N-12 133.10 123.30 9.80 10.40 14.29 1.82 0.29 5.10 2.62 1.00 3.46 6.06 10.83 1.46 1.46 10.83 6.06 0 1

1N-14 133.10 121.40 11.70 0.00 11.70 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 3.95 6.05 7.75 1.00 1.00 7.75 6.05 0 1

1N-15 133.10 122.10 11.00 3.20 11.46 1.30 0.21 3.65 1.87 1.00 3.43 5.58 8.03 1.04 1.04 8.03 5.58 0 1

1N-17 131.60 121.00 10.60 15.30 18.61 2.19 0.35 6.15 3.16 1.00 5.76 8.69 12.85 1.76 1.76 12.85 8.69 0 1

1N-19 131.40 123.40 8.00 8.90 11.97 1.87 0.30 5.24 2.69 1.00 0.87 3.52 11.10 1.50 1.50 11.10 3.52 0 1

1N-20 131.30 122.70 8.60 0.00 8.60 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 0.85 2.95 7.75 1.00 1.00 7.75 2.95 0 1

1N-23 132.40 125.40 7.00 0.00 7.00 1.25 0.20 3.50 1.80 0.25 0.00 2.10 7.00 1.00 1.00 7.00 2.10 0 1

1N-24 132.30 125.00 7.30 0.00 7.30 1.25 0.20 3.50 1.80 0.55 0.00 2.10 7.30 1.00 1.00 7.30 2.10 0 1

1N-25 131.80 124.20 7.60 11.60 13.87 2.28 0.36 6.39 3.28 1.00 0.56 3.57 13.31 1.82 1.82 13.31 3.57 1 1

1N-26 131.70 124.10 7.60 11.90 14.12 2.32 0.37 6.50 3.34 1.00 0.59 3.63 13.53 1.86 1.86 13.53 3.63 1 1

1N-27 132.40 124.20 8.20 9.10 12.25 1.87 0.30 5.23 2.69 1.00 1.16 3.80 11.09 1.49 1.49 11.09 3.80 0 1

1N-28 132.20 125.00 7.20 11.70 13.74 2.39 0.38 6.68 3.43 0.86 0.00 3.10 13.74 1.91 1.91 13.74 3.10 1 1

1N-29 131.00 124.90 5.00 5.20 7.21 1.80 0.29 5.05 0.07 0.00 0.00 2.59 7.21 1.44 1.44 7.21 2.59 0 1

1N-30 131.00 124.80 6.20 3.60 7.17 1.45 0.23 4.05 1.44 0.00 0.00 2.27 7.17 1.16 1.16 7.17 2.27 0 1

1N-31 131.90 123.70 8.20 13.30 15.62 2.38 0.38 6.67 3.43 1.00 1.76 4.86 13.86 1.91 1.91 13.86 4.86 1 1

1N-32 131.10 123.60 7.50 4.30 8.65 1.44 0.23 4.03 2.07 0.88 0.00 2.27 8.65 1.15 1.15 8.65 2.27 0 1

1N-33 131.60 122.90 8.70 2.80 9.14 1.31 0.21 3.68 1.89 1.00 1.05 3.21 8.09 1.05 1.05 8.09 3.21 0 1

計
28 45.27 7.24 126.81 62.01 24.54 104.60 172.47 265.87 36.23 36.23 265.87 172.47 4 28

補正率
50％考慮 56 90.54 14.48 253.62 124.02 49.08 104.60 172.47 265.87 36.23 36.23 265.87 172.47 4 56

合計
56 90 14 253 124 49 265 36 172 4 56

（注）採掘高さ1.10mとし、補正率を50％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.10mと斜距離+1.00mを加算した。
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充
填
孔
中
詰

（
パ
ー

カ

ッ
シ

ョ
ン

）

削孔長計
(m)
【d】

孔口からの
水平距離
(m)
【c】

孔種 孔番
孔口標高
(m)

空洞天端
標高
(m)

空洞鉛直
深度
(m)
【a】

φ165mm
試掘
(箇所)

φ165㎜【e】 φ115㎜
塩ビＶＰ100mm

粘土
シルト

砂
砂質土

空洞無

素掘り
掘削･復旧
(箇所)

充填孔削孔長(m) 保孔管(m) 閉塞工(m)

礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ

軟岩Ⅰ

空洞有



充填孔・中詰　ボーリング数量表　ロータリー

φ96mm

空洞有 空洞無 設置 撤去 空洞有

1N-13 132.20 123.60 1.10 8.60 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 0.85 2.95 7.75 7.75 7.75 7.75 2.95 1 0 1

1N-16 132.00 121.90 1.10 10.10 1.25 0.20 3.50 1.80 1.00 2.35 4.45 7.75 7.75 7.75 7.75 4.45 1 0 1

1N-18 132.10 124.50 1.10 7.60 1.25 0.20 3.50 1.80 0.85 0.00 2.10 7.60 7.60 7.60 7.60 2.10 1 0 1

1N-21 132.10 126.00 1.10 6.10 1.25 0.20 3.50 1.15 0.00 0.00 2.10 6.10 6.10 6.10 6.10 2.10 1 0 1

1N-22 132.60 126.10 1.10 6.50 1.25 0.20 3.50 1.55 0.00 0.00 2.10 6.50 6.50 6.50 6.50 2.10 1 0 1

計
5 6.25 1.00 17.50 8.10 2.85 3.20 13.70 35.70 35.70 35.70 35.70 13.70 5 0 5

補正率
50％考慮 10 12.50 2.00 35.00 16.20 5.70 3.20 13.70 35.70 35.70 35.70 35.70 13.70 10 0 10

合計
10 12 2 35 16 5 35 35 13 10 0 10

（注）採掘高さ1.10mとし、補正率を50％とした。

（注）空洞無の場合のφ96mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.10m+1.00mを加算した。

試掘
(箇所)φ116mm

空洞無

閉塞工(m)

16 71

保孔管(m)

ケーシング

φ116mm

充填孔削孔長(m)

φ116㎜ φ96㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石
混じり
土砂

素掘り
掘削･復旧
(箇所)

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ
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填
孔
中
詰

(

ロ
ー

タ
リ
ー

)

空洞天端
標高
(m)

空洞
層厚
(m)

空洞まで
の深度
(m)

孔種 孔番
孔口標高
(m)

平坦地
足場
(箇所)



調査孔　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

1C-1 132.20 112.70 19.50 6.80 22.82 1.32 0.21 3.71 1.91 15.67 22.82 0 1

1C-2 131.40 118.50 12.90 12.70 20.65 1.75 0.28 4.91 2.53 11.18 20.65 0 1

1C-3 131.40 121.00 10.40 0.00 12.50 1.25 0.20 3.50 1.80 5.75 12.50 0 1

1C-4 131.70 120.20 11.50 9.80 17.55 1.64 0.26 4.60 2.36 8.69 17.55 1 1

1C-5 131.70 121.10 10.60 9.80 16.93 1.70 0.27 4.77 2.45 7.74 16.93 1 1

1C-6 131.80 121.00 10.80 9.90 17.14 1.70 0.27 4.75 2.44 7.98 17.14 1 1

1C-7 131.90 121.50 10.40 10.00 16.95 1.73 0.28 4.86 2.50 7.58 16.95 1 1

小計 7 11.09 1.77 31.10 15.99 64.59 124.54 4 7

合計 7 11 1 31 15 64 124 4 7

（注）削孔長計の長さは、亜炭鉛直深度に採掘高さ1.10mと斜距離+1.00mを加算した。

孔種

φ90㎜
閉塞工
(m)

調
査
孔

(

パ
ー

カ

ッ
シ

ョ
ン

)

孔番
孔口標高
(m)

亜炭層
天端
標高
(m)

亜炭層
鉛直
深度
(m)

削孔長計
(m)

孔口からの
水平距離
(m)

試掘
(箇所)粘土

シルト
砂

砂質土
礫混じり
土砂

玉石
混じり
土砂

φ90mm

調査孔削孔長(m)

素掘り
掘削･復旧
(箇所)

軟岩Ⅰ



環境用観測孔ボーリング（水質・水位測定用）

　ロータリーマシン

1K-1 6.75 1.25 0.20 3.50 1.80 7.25 7.25 6.75 1 1

1K-2 6.75 1.25 0.20 3.50 1.80 7.25 7.25 6.75 1 1

1K-3 6.75 1.25 0.20 3.50 1.80 7.25 7.25 6.75 1 1

1K-4 6.75 1.25 0.20 3.50 1.80 7.25 7.25 6.75 1 1

1K-5 6.75 1.25 0.20 3.50 1.80 7.25 7.25 6.75 1 1

小計
5 33.75 6.25 1.00 17.50 9.00 36.25 36.25 33.75 5 5

合計
5 34 6 1 17 9 36 36 33 5 5

環境用観測孔は地下水位のある場合に設置する、帯水層を対象とするため軟岩Ⅰより上部に設ける。

確認工ボーリング

　ロータリーマシン

　端部

充填材有 充填材無

1KT-1 131.70 117.30 14.40 1.25 0.20 3.50 1.80 7.65 8.75 1 1 1 1

1KT-2 131.00 123.30 7.70 1.25 0.20 3.50 1.80 0.95 2.05 1 1 1 1

小計
2 2.50 0.40 7.00 3.60 8.60 10.80 2 2 2 2

補正率
50%考慮 4 5.00 1.00 14.00 7.00 8.60 10.80 2 4 2 4

合計 4 5 1 14 7 2 4 2 4

（注）採掘高さ1.10mとし、補正率を50％とした。

　中詰

充填材有 充填材無

1KN-1 132.70 118.90 13.80 1.25 0.20 3.50 1.80 7.05 8.15 1 1 1 1

1KN-2 131.80 121.80 10.00 1.25 0.20 3.50 1.80 3.25 4.35 1 1 1 1

1KN-3 132.20 126.40 5.80 1.13 0.20 2.80 1.67 0.00 1.10 1 1 1 1

小計
3 3.63 0.60 9.80 5.27 10.30 13.60 3 3 3 3

補正率
50%考慮 6 7.25 1.20 19.60 10.54 10.30 13.60 3 6 3 6

合計
6 7 1 19 10 3 6 3 6

（注）採掘高さ1.10mとし、補正率を50％とした。
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孔種 地点
孔口標高
(m)

空洞天端
標高
(m)

空洞まで
の深度
(m)

確認工
中詰

孔種 地点
孔口標高
(m)

空洞天端
標高
(m)

閉塞孔
(箇所)

平坦地
足場
(箇所)

試掘
(箇所)

φ86㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

軟岩Ⅰ

確認工削孔長(m)

孔種 地点

環境用観測孔削孔長(m)

試掘
(箇所)

φ116㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

確認工削孔長(m)
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軟岩Ⅰ
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閉塞孔
(m) 試掘

(箇所)

φ86㎜

削孔長
(m)

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

設置 φ86㎜

平坦地
足場
(箇所)

観測管(m)

VP40mm

撤去



種別 細別 規格 単位 １箇所当り算式
1箇所

当り数量

舗装版切断 t=100mm以下 m 4*0.7 2.80
舗装版撤去 t=40mm m2 0.7*0.7 0.49
舗装版処分 t=40mm m3 0.49*0.04 0.02

種別 細別 規格 単位 １箇所当り算式
1箇所

当り数量

試掘工 掘削
オーガーボーリン
グ深度3m以内、
孔径100

ｍ 1.0 1.00

種別 細別 規格 単位 １箇所当り算式
1箇所

当り数量
舗装版切断 t=100mm以下 m 3*1.3 3.90
舗装版撤去 t=40mm m2 1.3*1.3-0.7*0.7 1.20
舗装版処分 t=40mm m3 1.2*0.04 0.05

路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0
t=100mm

m2 0.7*0.7 0.49

舗装本復旧
再生密粒As
t=40mm

m2 1.3*1.3 1.69

素掘り・試掘工

　削孔時は、事前に埋設管の有無を確認するため試掘する。

素掘り

舗装復旧工

試掘工仮復旧 舗装本復旧

700

10
00

10
40

再生密粒度As（R30）

t=40

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0

t=100

1300

10
00

10
40

再生密粒度As（R30）

t=40

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0

t=100



空洞率、換算空洞高の設定

空洞高（m） 堆積物厚（m）

1 K1S-1 ― ― ―

2 K1A-1 ― ― ―

3 K1A-2 ― ― ―

4 ② No.2 11.50 1.10 ―

平均 11.50 1.10 0.00

採掘高＝1.10＋0.00＝1.10　→　1.10m

換算空洞高＝1.10＋0.2×0.00＝1.10　→　1.10m

表2　空洞率、採掘高、換算空洞高

空洞率 採掘高 換算空洞高

50% 1.10m 1.10m

　以上をまとめ、表2に示す。

その他 11.5～12.6mの充填材を空洞区間と判断

　平均空洞高と平均堆積物厚の合計を採掘高とする。

　充填量算出に用いる換算空洞高は、充填材の堆積物への回り込みの割合
を20％として、

　御嵩町に存在する亜炭鉱廃坑の大部分は残柱式で採掘されており、その空洞率は一般に70～80％程
度といわれている（空洞充填調査施工マニュアル（2016），一般社団法人充填技術協会2016.5）。
　空洞率は、第2期防災工事の空洞率より、以下のように設定
　・当たり本数／総本数　＝　344／805　＝　42.7％　≒　50％

①

地層確認ボーリング 空洞なし

空洞確認ボーリング
空洞なし

空洞なし

　表1に対象範囲内における既往調査の調査ボーリングの結果を示す。

表1　調査ボーリング結果

調査事業※ Bor.No.

空洞

備考空洞深度
(m)

採掘高（m）

採掘高

堆積物厚さ

空洞高



充填工

　〇　設定条件

防災工事面積：10,400m2

全体面積（道路を含む充填量算出範囲面積）：10,400m
2
＋1,185m

2
＝11,585m

2

空洞率：50％
換算空洞高：1.10ｍ

●

＝ (1/2)×（ 1357＋ 4445）× 1.1× 0.5＝ 1596m3

●

ここに、第2端部充填量は後に掲載する「第2端部充填材の充填量の算出」による。

●

＝( 932m3

●

＝〔 1360〕× 1.1× 0.5＝ 6746m3

●

＝ 6746－〔 932＋ 879〕＝ 4935m3

● 道路部控除量＝ -101m3

ここに、道路部控除量は後に掲載する「道路部控除」による。

0.50 1.10 1,357 4,445 1,596 879 932 11,585 1,360 4,935 6,746

▲ 101 ▲ 101

879 932 4,834 6,645

※対象面積は道路部を含んだ面積（次ページ参照）

　表2に充填量をまとめて示す。

端部
充填材

第2端部
充填材

中詰
充填材

計

932 879 4,834 6,645

1596－879)×1.3＝

ここに、端部充填量には流出ロス（ロス率30％）を考慮した。

総充填量＝〔全体面積＋(1/2）×端部外側底盤面積〕×換算空洞高×空洞率

11585＋(1/2)×

中詰充填量＝総充填量－〔端部充填量(ロス率考慮)＋第2端部充填量〕

ここに、端部外側底盤面積は「端部充填材の面積」による。

換算
空洞高

（m）

端部
天盤面積

（m2）

端部
底盤面積

（m2）

表1　充填量計算表

中詰
充填量
（m3）

総充填量
（m3）

端部充填量
＋第2端部

充填量
（m3）

第2端部
充填量
（m3）

端部充填量＋第２端部充填量＝（1/2）×（端部天盤面積＋端部底盤面積）×換算空洞高×空洞率

ここに、端部天盤面積、端部底盤面積は「端部充填材の面積」を参照。

第2端部充填量＝ 879m3

端部充填量(ロス率考慮)＝〔（端部充填量＋第2端部充填量）－第2端部充填量〕×1.3

端部
充填量
（m3）

全体面積
（m2）

端部外側
底盤面積

（m2）
項　目 空洞率

（空洞率50％、換算空洞高さ1.10ｍ）

表2　充填量のまとめ（単位：m3）

道路部控除

基　本

計

端部充填孔

1:10 1:10

端部充填孔間隔 〃 端部充填孔間隔

空洞 空洞

換
算

空
洞

高
さ

第2端部充填材

図2 第2端部充填材縦断面（概念図）

図1 端部充填材・第2端部充填材横断面（概念図）

1:10

換
算

空
洞

高

端部充填孔

中詰充填材
端部充填材

端部底盤面積

端部天盤面積 中詰天盤面積

対象面積

中詰底盤面積

端部充填材
1:5 1:5 1:5

端部充填孔 中詰充填孔

端部天盤面積

端部底盤面積

第2端部充填材第2端部充填材
1:10 1:51:10 1:10

端部外側底盤面積端部外側底盤面積

空洞 空洞
端部充填材

1:10



　〇　全体面積

全体面積 　 11,585 ㎡

　〇　端部充填材の面積

図3 対象範囲と道路部

端部天盤面積(A=1,357㎡)

端部底盤面積(A=4,445㎡)



　〇第2端部充填材の充填量の算出

（連続した第2端部充填材の充填量）＝（孔数×円錐の体積）-（孔数－１）×切断部体積×2 （式-１）

孔番 孔数
充填量

（m
3
）

1T-1～1T-10 10 648.3

1T-11～1T-16 6 400.1

1T-17～1T-27 11 710.4

計 27 1,758.8

空洞率(50%)考慮 ― 879

※円錐体積＝89.78m3

※円錐切断部＝13.86m3　　

※円錐の体積は図6に、円錐切断部の体積は図7に、切断部体積の算出の考えは図8による。

※　図7における弓形の高さ a

10×89.78-(10-1)×13.86×2

6×89.78-(6-1)×13.86×2

計算式（式-1） 備考

―

―

11×89.78-(11-1)×13.86×2

表3　第2端部充填材の充填量

図8 第2端部充填材の切断部体積算出の概念

図２ 一部が欠けた円錐（円錐切断部）

9.50m
0.95m

89.784 89.78m3 13.864 13.86m3

9.50m
0.95m

5.50

図7 一部が欠けた円錐（円錐切断部）の体積図6 円錐の体積

5.50 ※ 8.0 5.50 ※

0
.1
5

0
.9
5

1
.1
0

9.50

19.00

4.0 4.0

9.50

端部充填材 第２端部充填材

図5 端部充填材・第2端部充填材の形状

図4 端部充填材の面積

端部外側底盤面積(A=1,360㎡)



　　　ここに、〇内番号は「対象面積」の平面図を参照

道路部流出分 空洞率 50%

No.
道路幅

(m)
延長
(m)

未充填部
高さ(m)

未充填部
面積(m2)

未充填部
体積(m3)

① 6.00 8.00 0.222 0.944 3.776

② 9.00 8.00 0.300 1.725 6.900

③ 1.00 45.00 0.090 0.270 6.075

④ 3.00 40.00 0.120 0.480 9.600

⑤ 6.00 31.00 0.165 0.908 14.074

⑥ 8.00 42.00 0.195 1.268 26.628

⑦ 6.00 63.00 0.255 1.084 34.146

小計 101

表4　道路部削除数量  （単位：m3）

〇道路部控除

中詰-中詰

中詰-中詰

中詰-壁

区分

端部-中詰

端部-中詰

中詰-中詰

中詰-中詰

図9 道路部控除の形状



単位 数量
m 683

主管配管φ50 364

支管配管φ100 m 1,566

支管配管φ50 m 324

配管材料
単位 数量

＜主管＞
配管用軽量鋼管（φ100） m 配管材料（損料）として、上記の1/3とする。 228
配管用軽量鋼管（φ50） m 配管材料（損料）として、上記の1/3とする。 121
鋼管継手（φ100用） 個 228 ÷6m/本＝ 38.0 38
鋼管継手（φ50用） 個 121 ÷6m/本＝ 20.2 20
＜支管＞
耐圧ホース（φ100） 本 　　6m/本×6本 6
耐圧ホース（φ50） 本 　　6m/本×2本 2
継手（φ100用） 個 6
継手（φ50用） 個 2
※支管材料の耐圧ホースは全損とする。

仮設配管工
名称 算式

充填用配管(φ100)延長
92+48+145+79+47+37+74+23+42+21+46+29
=683

主管配管φ100

充填用配管（φ50）延長m
92+48+145+79=364

仮設配管工

（端部27箇所+第2端部27箇所＋中詰33箇所）
×3本×6m

名称 算式

（端部27箇所+第2端部27箇所）×1本×6m

L=6.0m×3本



（一式）
種別 細別 規格 単位 算式 数量

埋設仮復旧工 舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 6
舗装版撤去 t=40mm m2 L*0.9 3
舗装版処分 t=40mm m3 舗装面積*0.04 0.1
掘削 m3 0.9*0.76*L 2
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 2
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 0
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 3

仮舗装 再生密粒As、t=40mm m2 L*0.9 3
本復旧工 舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 6

舗装版撤去 t=40mm m2 L*1.5 5
舗装版処分 t=40mm m3 舗装面積*0.04 0.2
掘削 m3 0.9*0.76*L 2
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 2
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 0
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 3

舗装本復旧 再生密粒As、t=40mm m2 L*1.5 5

道路埋設部
L=3m 1 箇所

L= 3 m

仮設配管工（道路横断部）



（一式）
種別 細別 規格 単位 算式 数量

埋設仮復旧工 舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 10
舗装版撤去 t=50mm m2 L*0.9 5
舗装版処分 t=50mm m3 舗装面積*0.05 0.3
掘削 m3 0.9*0.75*L 3
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.43*L 2
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 1
路盤工（上層） 粒度調整砕石30-0、t=100mm m2 L*0.9 5
路盤工（下層） 再生砕石40-0、t=220mm m2 L*0.9 5
仮舗装 再生密粒As、t=50mm m2 L*0.9 5

本復旧工 舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 10
舗装版撤去 t=50mm m2 L*1.5 8
舗装版処分 t=50mm m3 舗装面積*0.05 0.4
掘削 m3 0.9*0.75*L 3
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.43*L 2
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 1
路盤工（上層） 粒度調整砕石30-0、t=100mm m2 L*0.9 5
路盤工（下層） 再生砕石40-0、t=220mm m2 L*0.9 5
舗装本復旧 再生密粒As、t=50mm m2 L*1.5 8

L=5m 1 箇所

L= 5 m

仮設配管工（道路横断部）_県道部

流用 流用

RC-40 RC-40



プラント設備工

プラント設備工 プラント組立解体 組立 解体 組立 解体 組立 解体

一般土木世話役 人

特殊作業員 人

普通作業員 人

設備機械工 人

とび工 人

溶接工 人

電工 人

ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ運転 25t吊り 日

ﾕﾆｯｸ車運転 4t 日

運転日数 供用日数 運転日数 供用日数

中詰用

プラント損料日数

プラントヤード
設備

プラント組立解体歩掛

移動充填設備
備　　　考

　別紙「1日当り充填量、充填日数の計算」より

注）プラント組立解体歩掛は、『「キラ充填工法による空洞充填工事積算資料(2023)」による。

移動充填設備

備        考

Ｂ液Ａ液

種      別 細      別 規      格 単位 数量

端部・中詰共通

端部用



仮設電力設備工
単位 合計

プラント設備
　高圧機器損料 月
　保安業務 月
　電気使用料 式 1
移動充填設備
　発電機燃料 60kVA ℓ

単位 合計

敷鉄板工 設置・撤去 m2
1.5m×6m：移動プラント 873.0m2 873
1.5m×3m：削孔・充填現場 603.0m2 603

計 1,476
損料(移動プラント） 式 1
損料（削孔・充填現場) 式 1
損料(4期プラント） 式 1
損料(4期プラント） 式 1

耕地復旧 耕起 ㎡ 1,210㎡ 1,210
土木シート工 敷設・撤去 ㎡ 1,210㎡ 1,210
敷砂利工 敷均・撤去 ㎡ 山砂：t=0.2m、山ずり：t=0.3m 1,210

仮囲工 設置・撤去 m 132.0m 132
H=3.0ｍ
損料(移動プラント） 式 1
損料(4期プラント） 式 1

①：132m

　　　①移動プラントヤード

②：134枚(1.5m×3m)

①：6+40+24+13+14+18+9+8＝

133枚(1.5m×6m)
23枚(1.5m×3m)

164m

②：134枚×1.5m×3m  =

①：97枚(1.5m×6m)

仮設工

仮設ヤード整備工

名称 算式

第4期計画地数量計算書にて計上

名称 算式

①：97枚×1.5m×6m  =

第4期計画地数量計算書にて計上
第4期計画地数量計算書にて計上
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用 面積1 210m2
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　　　➁現場作業用敷鉄板

敷鉄板

1.5×3m n=134枚
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単位 合計
プラント設備 損料 式 1
移動充填設備 設置・撤去 式 1

損料 式 1

単位 合計
濁水処理設備工 損料 式 1

単位 合計
水道料金 水道使用量 ｍ3 6,079

単位 合計
交通誘導員
　交通誘導員B
　　　昼間勤務（交替要員無し） プラントヤード 人

移動プラントヤード 人
　　　昼間勤務（交替要員無し） 道路ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ削孔時 人

人

充填作業時 人
計

濁水処理設備工

給水設備工

名称 算式

名称

名称 算式
第4期計画地数量計算書にて計上

算式

プラント設備工

※損料日数の詳細は「プラント設備工」を参照

第4期計画地数量計算書にて計上

安全費

名称 算式

 -3
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共通仮設費

単位 合計

移動充填設備 運搬距離 km 65.0
運搬重量 t 別紙「プラント機械損料算定表」より 8

その他仮設材運搬 運搬距離 ｋｍ 8.9
運搬重量 ｔ 敷鉄板　0.173t/m2×1,476m2＝255t 255

単位 合計
土地賃借料 移動ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ 月m2

水道料金 基本料金 式 1

電気料金 基本料金 式 1

単位 合計

確認工 式 別紙「確認孔ボーリング」参照 1

調査管理工

　水質試験 検体 56

　溶出試験 10項目 検体 2

第4期計画地数量計算書にて計上
　含有量試験 10項目 検体 2

　溶出試験 六価ｸﾛﾑ 検体 5

　日常管理観測 日

充填高管理工 日

計測管理工 傾斜計 台 2系統充填として20台を用意し、1回転用する。 20
供用月 月

第4期計画地数量計算書にて計上

運搬費
名称 算式

役務費
名称 算式

第4期計画地数量計算書にて計上

第4期計画地数量計算書にて計上

水道法11項目
+六価ｸﾛﾑ

技術管理費
算式名称

第4期計画地数量計算書にて計上



単位 合計

家屋調査工
　現地踏査 式 現地踏査 1

　事前調査 棟 木造建物A　70m2未満 1
棟 木造建物A　70m2以上130m2未満 7
棟 木造建物A　130m2以上200m2未満 8
棟 木造建物A　200m2以上300m2未満 1
棟 木造建物A　300m2以上450m2未満 1
棟 木造建物C　70m2未満 9
棟 非木造建物　区分イ　200m2未満 3
棟 非木造建物　区分ハ　200m2未満 3
棟 計 33

　事後調査 棟 木造建物A　70m2未満 1
棟 木造建物A　70m2以上130m2未満 7
棟 木造建物A　130m2以上200m2未満 8
棟 木造建物A　200m2以上300m2未満 1
棟 木造建物A　300m2以上450m2未満 1
棟 木造建物C　70m2未満 9
棟 非木造建物　区分イ　200m2未満 3
棟 非木造建物　区分ハ　200m2未満 3
棟 計 33

家屋調査工
名称 算式



60m3/h級 2系統 ｱｼﾞﾃｰﾀ運搬 電力引込 令和7年度

分類

コード
損料率

　(×10-6）
損料

損料率
　(×10-6）

損料 重量(t) 電力(Kｗ)

1
定量供給機 0661-500 パン式定量供給機　85t/h

1 18.60 20.20

2
溶解設備 0651-022 V=18ｍ3 37kw+30kw+7.5kw

1 7.80 74.50

3
調整槽 0651-021 V=5ｍ3 5.5kw

1 2.30 5.50

4
循環ポンプ 1341-017

-040-050
ｽﾗﾘｰ用渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ A40
11kw 1 0.28 11.00

5
移送ポンプ 1341-017

-040-050
ｽﾗﾘｰ用渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ A40
11kw 1 0.28 11.00

6
積み込みポンプ（A液） 1341-017

-040-050
ｽﾗﾘｰ用渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ A40
11kw 2 移動充填設備用 0.56 22.00

7
珪酸ソーダ注入ポンプ 0577-011 25A 0.7kw

1 端部施工用 0.08 0.70

8
混練水用ポンプ 1321-017

-050-020
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　3B　2.2kw

1 0.03 2.20

9
給水用ポンプ 1321-017

-050-015
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　2B　1.5kw

1 0.03 1.50

10
洗浄給水用ポンプ 1321-017

-050-030
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　4B　3.7kw

1 0.05 3.70

11
清水槽 2065-018

-032-001
30m3

6 22.80

12
珪酸ソーダ貯槽 0651-025 V=15ｍ3

密閉式ﾀﾝｸ 1 端部施工用 1.00

13
混練水ポンプ
流量計

1706-017 3B　電磁流量計
1 0.01

14
移送ポンプ
流量計

1706-017 4B　電磁流量計
1 0.01

15
A液積込ポンプ
流量計

1706-017 4B　電磁流量計
2 移動充填設備用 0.02

16
珪酸ソーダ
流量計

1706-017 1B　電磁流量計
1 端部施工用 0.26

17
溶解設備起動盤 4709-017  

1 0.90

18
密度計 1706-017 コリオリ式

1 0.45

19
溶解設備ポンプ盤 4709-017

1 0.40

20
中央監視操作盤 4709-017

1 0.20

21
A液積込ポンプ動力盤 4709-017

2 移動充填設備用 0.20

22
歩廊、階段、手すり材

1 2.50

23
バルブ・配管材

1 2.40

Aプラント設備　計 61.16 152.30

供用損料 合計 備考
備考

プラント機械損料算定表

運転時間
（又は運
転日）

供用日数

運転１時間(又は日)当
たり

供用１日当たり
運転損料品名 仕様 数量 基礎価格 価格



分類

コード
損料率

　(×10-6）
損料

損料率
　(×10-6）

損料 重量(t) 電力(Kｗ)

供用損料 合計 備考
備考運転時間

（又は運
転日）

供用日数

運転１時間(又は日)当
たり

供用１日当たり
運転損料品名 仕様 数量 基礎価格 価格

24
セメントサイロ 4404-018

-0032-001
30ｔ

2 9.00 1.60

25
スクリューコンベア 4401-018

-3010-001
30ｔ/ｈ　水平2ｍ

2 2.00 7.40

26
バケットエレベーター 4402-018

-0300-001
30ｔ/ｈ　8ｍ

2 6.20 22.00

27
セメントミルク
全自動ミキシングプラント

0576-018 10～20ｍ3／ｈ
1 　 2.35 13.90

28
セメントミルク
供給ポンプ

0951-012 チューブポンプ　380L/min
15kwinv 1 中詰施工用 1.60 15.00

29
セメントミルク
供給ポンプ流量計

1706-017 2B　電磁流量計
1 中詰施工用 0.01

30
セメントミルク
供給ポンプ制御盤

4709-017 　
1 中詰施工用 0.10

31
充填ポンプ制御盤
Ａ液/中詰

4709-017
2 0.20

32
充填ポンプ制御盤
Ｂ液

4709-017
2 端部施工用 0.20

33
B液積込ポンプ 0951-012 チューブポンプ　380L/min

15kwinv 1 端部施工用、移動充填設備用 1.60 15.00

34
B液積込ポンプ
流量計

1706-017 2B　電磁流量計
1 端部施工用、移動充填設備用 0.01

35
B液積込ポンプ動力盤 4709-017 　

1 端部施工用、移動充填設備用 0.10

36
ハイウオッシャーポンプ 2071-011

-030-005
3.7kw

1 0.11 3.70

37
汚泥吸排車 0593-012

-055-001
積載質量5.5t

1

Bプラント設備　計
　

23.48 78.60

A・Bプラント機器　小計 84.64 230.90



分類

コード
損料率

　(×10-6）
損料

損料率
　(×10-6）

損料 重量(t) 電力(Kｗ)

供用損料 合計 備考
備考運転時間

（又は運
転日）

供用日数

運転１時間(又は日)当
たり

供用１日当たり
運転損料品名 仕様 数量 基礎価格 価格

38
泥水受け槽（A液） 0651-022

-003-001
V=3㎥  2.2kw

2 移動充填設備用 2.20 4.40

39
泥水受け槽（B液） 0651-022

-003-001
V=3㎥  2.2kw

2 2.20 4.40

40
充填用ポンプ（中詰） 1341-017 ｽﾗﾘｰ用渦巻可変速ﾎﾟﾝﾌﾟ A100

22kw 4 中詰施工用、移動充填設備用 0.00 88.00

41
充填用ポンプ（Ａ液） 0951-012 チューブポンプ　840L/min

30kwinv 2 0.00 60.00

42
充填用ポンプ（ミルク） 0951-012 ﾁｭｰﾌﾞポンプ 200L/min

7.5kwINV 2 0.00 15.00

43
スタティックミキサー 　 φ125

2 0.00

44
プラグ回収装置 　

2 0.00

45
給水タンク 2065-018

-003-001
3m3

1 移動充填設備用 0.50

46
ハイウオッシャーポンプ 2071-011

-030-005
3.7kw

1 移動充填設備用 0.11 3.70

47
スラリー(A液）
充填流量記録計

1706-017 4B　電磁流量記録計
2 0.00

48
セメントミルク（B液）
充填流量記録計

1706-017 2B　電磁流量記録計
2 0.00

49
充填遠隔操作盤 4709-017

2 0.00

50
充填ポンプ制御盤
Ａ液/中詰

4709-017
2 0.00

51
充填ポンプ制御盤
Ｂ液

4709-017
2 0.00

52
発電機 1510-033

001-060
60KVA

2 移動充填設備用 3.00

移動充填設備ヤード　計 8.01 175.50

プラント機器　合計 92.65 406.4

運転日数 供用日数 運転日数 供用日数

端部・中詰共通

端部用

中詰用 　

プラント 移動充填設備

運転日数、供用日数

端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上

端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上
端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上
端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上
端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上

端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上

端部施工用、移動充填設備用
第4期で計上

移動充填設備用
第4期で計上

移動充填設備用
第4期で計上
移動充填設備用
第4期で計上


