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工　種 種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要 頁

補修工 式 1

接着補強型
止水工

式 1

Vカット工法 本管管口 箇所 5 ｔ＝50mm

〃 取付管管口 箇所 1 〃

〃
マンホール

目地
箇所 9 〃

部分補修工 インバート 箇所 2

撤去工 式 1

撤去・処分 コンクリート m3 0.07 0.2ｔ

仮設工 式 1

安全管理工 交通誘導員 人 9

水替工 日 3

換気工 日 3

　　　　　　　　　　　　　工事数量総括表（１）



残塊処理

0.07m3

0.2ｔ1式

式

MH側壁目地

マンホール
インバート

箇所

箇所 2

箇所 9

本管管口 箇所 5

名　　　称 規　　　格 単　位 数　　　量 摘　　　要

Vカット工法

一式

Co

1止水材他

取付管口 1



種　　　別

補修工
（Vカット工法）

本管管口 A： ( m) ※0.79m/箇所

取付管口 A： ( m)

MH側壁目地 B： ( m)

※1号マンホール径900mm

インバート工 C： × = 0.002 m3

※インバートの場合の補修堆積 V=0.001m3

仕上げ工

本管管口 A： 1箇所当たり0.79ｍ

取付管口 A： 1箇所当たり0.47ｍ

MH側壁目地 B： 1箇所当たり2.83ｍ

標準使用量：管口部φ250（１箇所当り）

  止水材：3.14kg/m

× ＝ kg

標準使用量：管口部φ150（１箇所当り）

  止水材：3.14kg/m

× ＝ kg

標準使用量：人孔目地φ900（1目地当り）

  止水材：5.23kg/m

× ＝ kg

0.79

3.14

5.23 14.802.83

1.480.47

3.14

※取付管100mm又はφ150mm

9 箇所 25.47 ※2.83m/箇所

2.48

※本管φ250mm

補修工

0.001

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

箇所 0.47 ※0.47m/箇所

Vカット工法 一式

5 箇所 3.95

1

0.002箇所

5 箇所

9

2

1

箇所

箇所



種　　　別

撤去工
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

本管管口 A： m3 × = 0.005 m3

取付管口 A： m3 × = 0.001 m3

MH側壁目地 B： m3 × = 0.064 m3

インバート工 C： m3 × = 0.002 m3

0.072 m3

本管管口 A： m × m × =

取付管口 A： m × m × =

MH側壁目地 B： m × m × =

1箇所あたり

本管管口 A： m3 × m = 0.0010 m3

取付管口 A： m3 × m = 0.0006 m3

MH側壁目地 B： m3 × m = 0.0071 m3

インバート工 C： = 0.0010 m3

0.0010 2 箇所 0.002

0.47

0.050 0.50

0.050 0.050 0.50 0.0013

0.050

0.0013

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

Vカット工法 一式

0.0050.0010 5 箇所

0.0010

0.0006

0.50

箇所

0.0071

0.0025

0.050 0.0013

0.0013

0.100

0.0006

0.00712.83

0.79 0.0010

0.0025

1 0.001

9 箇所 0.064



 

単　位 数　　　量 摘　　　要

仮設工

1式当り

交通管理工 交通誘導員

名　　　称 規　　　格

人 9

日 3換気工

日 3水替工



種　　　別

交通管理工

部分補修工 × 人 = 9.0 人

9 人

標準作業量 Vカット工法

  本管管口 箇所 ÷ 箇所/日 =

  取付管管口 箇所 ÷ 箇所/日 =

  MH側壁目地 箇所 ÷ 箇所/日 =

インバート

　モルタル練 m3 ÷ m3/日 =

　構造物取壊し m3 ÷ m3/日 =

合計

水替工 日 3 日

止水プラグ　φ250×2個/箇所

ポンプ設置・撤去　2回/日

換気工 日 3 日

φ250

φ150

φ900

2.80

9

0.836

6

0.002

1.4

5.5 0.000

1式当り

日 3 8.42.80

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工

1.805

0.17

5

1

3

3

0.0010.002



82 直壁 無 A 1 上流側管口

1 上流側管口

下流側管口

43

49

底盤

直壁

無 C 1

1A

98 底部

100 A 1

マンホール点検記録

81 直壁 無 A

1

95 直壁 有

直壁

MH番号 破損場所 侵入水 箇所数 摘　　　要

取付管口有 A

下流側管口

1

A 1

斜壁 無

上流側管口102 直壁 有

C 1 インバート

無 A

C

側壁

121

インバート

直壁

2 上流側管口

1 取付管口

33 直壁 有 A

無 B

無 A

直壁 有 1

側壁

1

1

61

B 1

取付管口

側壁86

B

斜壁

無

直壁

54 底盤 無

63

上流側管口（北）

83 直壁 無 A 1

65 直壁

38

インバート

73 直壁 無 B 1 側壁

インバート

有 A 1 下流側管口

74 直壁 有 C 1

側壁

1 側壁

89 斜壁 有 B 1 側壁

調整リング B

84 調整リング 無 B 1

有

有

88



1

1

1

1

5

1

マンホール点検記録

MH番号 破損場所 侵入水 箇所数 摘　　　要

122 斜壁 無 B 1 側壁

斜壁 無 B 1 側壁

154 1 側壁

B

直壁

直壁 無 B

有 2
上流側管口
下流側管口

側壁

取付管口

上流側管口
下流側管口

直壁 有 A

底盤 無 1 インバート

上流側管口
〃 直壁 有 A

斜壁

2

1

無 1

無

C

172 直壁 有 A 2

176 斜壁 無 B 1 側壁

側壁

B 1

B 側壁

側壁

A

178 斜壁 無 B 1

167

〃

168

169

164

177 斜壁 無

斜壁

165

インバート

底盤 有 C 1

183 底盤 有 1

A

本管管口

取付管管口

取付管口

C 2

インバート

134 斜壁 無 A

135 斜壁

C

189

取付管口
上流側管口

B 9

無 B 1 側壁

※ハッチング箇所は不施工


