
数　量　計　算　書

流動化処理工法

新庁舎等整備に伴う亜炭鉱廃坑防災工事



【本工事】

充填孔
（ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ） 削孔φ165 粘土・シルト・砂・砂質土 ｍ 98

礫質土 ｍ 55

玉石混り土砂 ｍ 75

軟岩 ｍ 62

削孔φ115 軟岩 ｍ 1,334

保孔管工 VP100 設置 ｍ 206

VP100 撤去 ｍ 44

閉塞工 φ165 ｍ 132

φ115 ｍ 1,014

削孔水・運搬回収 日
環境用観測孔
（ﾛｰﾀﾘｰ） 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 4

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

観測管工 VP40 挿入 ｍ 12

VP40 撤去 ｍ 12

閉塞工 φ86 ｍ 11

平坦地足場工 箇所 3

充填工 充填工

端部充填材B ｍ3 4,058

中詰充填材 ｍ3 10,307

充填材　計 ｍ3 14,365

充填器具 式 1

チューブゴムパッカー 個 30

濁水処理工 汚泥処分 m3 138

仮設配管工 主管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 1,353

主管損料 式 1

道路埋設配管工 式 1

支管配管工 φ100 設置・撤去 ｍ 792

支管損料 式 1

試掘工 箇所 72

仮設充填設備工 仮設電力設備工 プラント設備 発電機用配線 式 1

低圧配線設置・撤去工 式 1

発電機燃料 ℓ

仮設ﾔｰﾄﾞ整備工 敷鉄板工 設置・撤去 m2 3,645

損料 式 1
設置・撤去

仮囲工 H=3.0m ｍ 213

削孔工、充填工から発生する
汚泥量

充填孔63箇所+環境観測孔3箇所
+確認孔6箇所

充填孔数44孔÷1.5

※空洞率考慮

3箇所

新庁舎等整備に伴う亜炭鉱廃坑防災事業（流動化処理工法）　数量計算書

工      種 種      別 細      別 規      格 単位

63箇所(端部34＋中詰29) ※

数量 備        考

パーカッション削孔日数



工      種 種      別 細      別 規      格 単位 数量 備        考

損料 式 1

プラント設備工 ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 設置・撤去 式 1 

損料 式 1 

給水設備工 給水工事、水道使用料 式 1 

安全費 交通誘導員 式 1

流動化処理工法 特許使用料 式 1 
【共通仮設費（積上計上分）】

運搬費 プラント設備 式 1 

仮設材運搬 敷鉄板 式 1 

役務費 土地賃借料 ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞﾞ 式 1

水道料金 基本料金、検査手数料 式 1

電気基本料金 式 1

技術管理費 確認工 削孔φ116 粘土・シルト ｍ 4
（ﾛｰﾀﾘｰボーリング）

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

軟岩 ｍ 65

確認工 削孔φ86 粘土・シルト ｍ 4
（ﾛｰﾀﾘｰボーリング）

砂・砂質土 ｍ 0

礫混り土砂 ｍ 2

玉石混り土砂 ｍ 3

軟岩 ｍ 63

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 2

ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 箇所 2

閉塞工 箇所 6

平坦地足場工 箇所 4

仮囲い 箇所 4

調査管理工 水質試験 水道法11項目+六価ｸﾛﾑ 検体 16

溶出試験 粘性土、砂 検体 1

含有量試験 粘性土、砂 検体 1

溶出試験 ｽﾗﾘｰ　六価ｸﾛﾑ 検体 6

日常管理観測 日

充填高管理工 準備・測定・撤去・資料整理 日

計測管理工 傾斜計 台 4

家屋調査工 式 1

3箇所 （空洞率考慮）

3箇所 （空洞率考慮）



充填孔数量集計

φ115㎜

端部 24 34 51 3 30 41 34 729 112 24 72 554 34

中詰 20 29 42 2 25 34 28 605 94 20 60 460 29

合計 44 63 55 75 62 1,334 206 44 132 1,014 63

φ115

98

玉石混
土砂

軟岩Ⅰ 軟岩Ⅰ 設置 撤去

充填孔数量集計表（ﾛ-ﾀﾘ-ﾊﾟ-ｶｯｼｮﾝ）

箇所数
箇所数
(補正率
考慮)

充填孔削孔長（ｍ） 保孔管（ｍ） 閉塞工
（ｍ） 試掘

(箇所)
φ165㎜ 塩ビＶＰ100

粘土
シルト

砂
砂質土

礫質土 φ165



充填孔・端部　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ165 φ165 φ115

空洞有【g】 空洞無【h】 設置 撤去

T-1 121.40 95.45 25.95 0.00 25.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.25 23.90 4.70 1.00 1.00 4.70 23.90 1

T-2 121.40 95.35 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

T-3 121.40 95.15 26.25 0.00 26.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.55 24.20 4.70 1.00 1.00 4.70 24.20 1

T-4 121.40 95.15 26.25 0.00 26.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.55 24.20 4.70 1.00 1.00 4.70 24.20 1

T-5 121.40 95.15 26.25 0.00 26.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.55 24.20 4.70 1.00 1.00 4.70 24.20 1

T-6 121.40 95.35 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

T-7 121.40 95.45 25.95 0.00 25.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.25 23.90 4.70 1.00 1.00 4.70 23.90 1

T-8 121.40 95.55 25.85 0.00 25.85 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.15 23.80 4.70 1.00 1.00 4.70 23.80 1

T-9 121.40 95.75 25.65 0.00 25.65 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.95 23.60 4.70 1.00 1.00 4.70 23.60 1

T-10 121.40 95.75 25.65 0.00 25.65 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.95 23.60 4.70 1.00 1.00 4.70 23.60 1

T-11 121.40 95.75 25.65 0.00 25.65 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.95 23.60 4.70 1.00 1.00 4.70 23.60 1

T-12 121.00 96.05 24.95 0.00 24.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.25 22.90 4.70 1.00 1.00 4.70 22.90 1

T-13 121.00 96.05 24.95 0.00 24.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.25 22.90 4.70 1.00 1.00 4.70 22.90 1

T-14 121.00 96.05 24.95 0.00 24.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.25 22.90 4.70 1.00 1.00 4.70 22.90 1

T-15 121.00 96.05 24.95 0.00 24.95 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.25 22.90 4.70 1.00 1.00 4.70 22.90 1

T-16 121.00 95.75 25.25 0.00 25.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.55 23.20 4.70 1.00 1.00 4.70 23.20 1

T-17 121.00 95.75 25.25 0.00 25.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.55 23.20 4.70 1.00 1.00 4.70 23.20 1

T-18 121.00 95.75 25.25 0.00 25.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.55 23.20 4.70 1.00 1.00 4.70 23.20 1

T-19 121.00 95.85 25.15 0.00 25.15 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.45 23.10 4.70 1.00 1.00 4.70 23.10 1

T-20 120.90 96.35 24.55 0.00 24.55 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.85 22.50 4.70 1.00 1.00 4.70 22.50 1

T-21 120.80 96.75 24.05 0.00 24.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.35 22.00 4.70 1.00 1.00 4.70 22.00 1

T-22 120.40 96.95 23.45 0.00 23.45 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 18.75 21.40 4.70 1.00 1.00 4.70 21.40 1

T-23 120.40 97.35 23.05 0.00 23.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 18.35 21.00 4.70 1.00 1.00 4.70 21.00 1
T-24 120.40 97.65 22.75 0.00 22.75 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 18.05 20.70 4.70 1.00 1.00 4.70 20.70 1

小計 24 604.10 0.00 604.10 36.00 2.40 21.60 28.80 24.00 491.30 554.90 112.80 24.00 24.00 112.80 554.90 24

空洞率
70％考慮 34 51.43 3.43 30.86 41.14 34.29 491.30 237.81 112.80 24.00 24.00 48.34 554.90 34

合計 34 51 3 30 41 34 112 24 554 34

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

土砂部分の地層区分

地点 層厚
粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

S1S-1 3.10 1.30 0.00 0.00 1.80

S1S-2 3.00 0.60 0.00 0.50 1.90

S1S-3 5.00 2.65 0.70 1.65 0.00

S1S-4 3.60 1.70 0.00 0.00 1.90

S1A-1 3.25 0.40 0.00 1.00 1.85

S1A-2 3.85 2.50 0.00 0.00 1.35

S1A-3 4.10 2.10 0.00 0.00 2.00

S1A-4 3.30 0.80 0.00 1.00 1.50

S1A-5 3.50 1.50 0.00 2.00 0.00

B-1 4.70 1.20 0.20 3.30 0.00

平均 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20
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礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ

空洞有 空洞無

削孔長計
（ｍ）
【d】

充填孔削孔長（ｍ） 保孔管（ｍ） 閉塞工（ｍ）

孔種 孔番
孔口標高

（ｍ）
空洞天端
標高（ｍ）

空洞鉛直
深度（ｍ）

【a】

孔口から
の

水平距離
（ｍ）
【c】

試掘
(箇所)

φ165㎜【e】 φ115㎜
塩ビＶＰ100

粘土
シルト

砂
砂質土

C

閉塞（CBモルタル）

a 1
.0

0

(a) 空洞あり (b) 空洞なし

空洞

充填材

閉塞（CBモルタル）塩ビ管 VP100

軟岩

土砂

1
.0

0



充填孔・中詰　ボーリング数量表　ロータリーパーカッション

φ165 φ165 φ115

空洞有 空洞無 設置 撤去

N-1 121.10 95.05 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

N-2 121.10 95.05 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

N-3 121.10 95.45 25.65 0.00 25.65 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.95 23.60 4.70 1.00 1.00 4.70 23.60 1

N-4 121.10 95.85 25.25 0.00 25.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.55 23.20 4.70 1.00 1.00 4.70 23.20 1

N-5 121.10 96.05 25.05 0.00 25.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.35 23.00 4.70 1.00 1.00 4.70 23.00 1

N-6 121.10 95.25 25.85 0.00 25.85 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.15 23.80 4.70 1.00 1.00 4.70 23.80 1

N-7 121.10 96.55 24.55 0.00 24.55 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.85 22.50 4.70 1.00 1.00 4.70 22.50 1

N-8 121.10 96.35 24.75 0.00 24.75 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.05 22.70 4.70 1.00 1.00 4.70 22.70 1

N-9 121.10 96.25 24.85 0.00 24.85 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.15 22.80 4.70 1.00 1.00 4.70 22.80 1

N-10 121.10 97.75 23.35 0.00 23.35 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 18.65 21.30 4.70 1.00 1.00 4.70 21.30 1

N-11 122.20 97.75 24.45 0.00 24.45 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.75 22.40 4.70 1.00 1.00 4.70 22.40 1

N-12 122.20 97.75 24.45 0.00 24.45 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.75 22.40 4.70 1.00 1.00 4.70 22.40 1

N-13 122.20 97.05 25.15 0.00 25.15 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.45 23.10 4.70 1.00 1.00 4.70 23.10 1

N-14 122.10 97.05 25.05 0.00 25.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.35 23.00 4.70 1.00 1.00 4.70 23.00 1

N-15 122.10 96.05 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

N-16 122.10 98.05 24.05 0.00 24.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.35 22.00 4.70 1.00 1.00 4.70 22.00 1

N-17 122.10 97.85 24.25 0.00 24.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 19.55 22.20 4.70 1.00 1.00 4.70 22.20 1

N-18 122.10 96.85 25.25 0.00 25.25 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.55 23.20 4.70 1.00 1.00 4.70 23.20 1

N-19 122.10 96.65 25.45 0.00 25.45 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 20.75 23.40 4.70 1.00 1.00 4.70 23.40 1

N-20 122.10 96.05 26.05 0.00 26.05 1.50 0.10 0.90 1.20 1.00 21.35 24.00 4.70 1.00 1.00 4.70 24.00 1

小計 20 501.60 30.00 2.00 18.00 24.00 20.00 407.60 460.60 94.00 20.00 20.00 94.00 460.60 20

空洞率
70％考慮 29 42.86 2.86 25.71 34.29 28.57 407.60 197.40 94.00 20.00 20.00 40.29 460.60 29

合計 29 42 2 25 34 28 94 20 460 29

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）空洞無の場合のφ115mm軟岩Ⅰの削孔長は、空洞有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

土砂部分の地層区分

地点 層厚
粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

S1S-1 3.10 1.30 0.00 0.00 1.80

S1S-2 3.00 0.60 0.00 0.50 1.90

S1S-3 5.00 2.65 0.70 1.65 0.00

S1S-4 3.60 1.70 0.00 0.00 1.90

S1A-1 3.25 0.40 0.00 1.00 1.85

S1A-2 3.85 2.50 0.00 0.00 1.35

S1A-3 4.10 2.10 0.00 0.00 2.00

S1A-4 3.30 0.80 0.00 1.00 1.50

S1A-5 3.50 1.50 0.00 2.00 0.00

B-1 4.70 1.20 0.20 3.30 0.00

平均 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20
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礫質土
玉石混
土砂

軟岩Ⅰ
軟岩Ⅰ

空洞有 空洞無

削孔長
計

（ｍ）
【d】

充填孔削孔長（ｍ） 保孔管（ｍ） 閉塞工（ｍ）

孔種 孔番
孔口標高

（ｍ）
空洞天端
標高（ｍ）

空洞鉛直
深度（ｍ）

孔口からの
水平距離

（ｍ）

 試掘
(箇所)

φ165㎜ φ115㎜
塩ビＶＰ100

粘土
シルト

砂
砂質土

C

閉塞（CBモルタル）

a 1
.0

0

(a) 空洞あり (b) 空洞なし

空洞

充填材

閉塞（CBモルタル）塩ビ管 VP100

軟岩

土砂
1

.0
0



環境用観測孔ボーリング（水質・水位測定用）
　ロータリーマシン

K-1 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

K-2 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

K-3 3.70 1.50 0.10 0.90 1.20 4.20 4.20 3.70 1 1

小計 3 11.10 4.50 0.30 2.70 3.60 12.60 12.60 11.10 3 3

合計 3 11 4 0 2 3 12 12 11 3 3

環境用観測孔は地下水位のある場合に設置する、帯水層を対象とするため軟岩Ⅰより上部に設ける。

確認孔ボーリング
　ロータリーマシン
　端部

充填材有 充填材無

KT-1 121.50 95.05 26.45 1.50 0.10 0.90 1.20 22.75 24.40 1 1 1 1 1

KT-2 122.20 96.55 25.65 1.50 0.10 0.90 1.20 21.95 23.60 1 1 1 1 1

小計 2 3.00 0.20 1.80 2.40 44.70 48.00 2 2 2 2 2
空洞率

70％考慮 3 4.29 0.29 2.57 3.43 44.70 20.57 2 3 2 2 3

合計 3 4 0 2 3 2 3 2 2 3

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）充填材無の場合のφ116mm軟岩Ⅰの削孔長は、充填材有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

　中詰

充填材有 充填材無

KN-1 121.70 95.85 25.85 1.50 0.10 0.90 1.20 22.15 23.80 1 1 1 1 1

KN-2 122.20 96.85 25.35 1.50 0.10 0.90 1.20 21.65 23.30 1 1 1 1 1

小計 2 3.00 0.20 1.80 2.40 43.80 47.10 2 2 2 2 2
空洞率

70％考慮 3 4.29 0.29 2.57 3.43 43.80 20.19 2 3 2 2 3

合計 3 4 0 2 3 2 3 2 2 3

（注）採掘高さ1.65mとし、空洞率を70％とした。

（注）充填材無の場合のφ86mm軟岩Ⅰの削孔長は、充填材有の削孔長に採掘高さ1.65m+1.0mを加算した。

確認孔
中詰

63

ｼﾝｳｫｰﾙ
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

(本)

閉塞孔
（箇所）

空洞まで
の

深度
（ｍ）

確認孔
端部
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孔種 地点
孔口標高

（ｍ）

空洞天端
標高
（ｍ）

空洞まで
の

深度
（ｍ）

平坦地
足場
(箇所)

仮囲い
(箇所)

試掘
(箇所)

φ86㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

玉石混じり
土砂

軟岩Ⅰ

確認工削孔長（ｍ）

試掘
(箇所)

φ116㎜

粘土
シルト

砂
砂質土

礫混じり
土砂

確認工削孔長（ｍ）
ﾃﾞﾆｿﾝ

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
(本)

閉塞孔
（箇所）

平坦地
足場
(箇所)

仮囲い
(箇所)玉石混じり

土砂

軟岩Ⅰ

環境用
観測孔

孔種 地点
孔口標高

（ｍ）
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玉石混じり
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観測管
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孔種 地点

環境用観測孔削孔長（ｍ） 観測管（ｍ） 閉塞孔
（ｍ）

φ86㎜



空洞率、換算空洞高の設定

空洞高（m） 堆積物厚（m）

1 S1S-1 ― ― ―

2 S1S-2 25.20 2.10 0.00

3 S1S-3 ― ― ―

4 S1S-4 32.50 2.80 0.00

5 S1A-1 26.40 1.20 0.40

6 S1A-2 26.90 2.00 0.00

7 S1A-3 ― ― ―

8 S1A-4 26.30 0.90 0.00

9 S1A-5 26.35 0.85 0.00

10 B-1 26.05 0.65 0.75

平均 27.10 1.50 0.16

採掘高＝1.50＋0.16＝1.66　→　1.65m（5cm単位でラウンド）

換算空洞高＝1.50＋0.2×0.16＝1.53　→　1.55m（5cm単位でラウンド）

表2　空洞率、採掘高、換算空洞高

空洞率 採掘高 換算空洞高

70% 1.65m 1.55m

　充填量算出に用いる換算空洞高は、充填材の堆積物への回り込みの割
合を20％として、

　表１より、10本の調査ボーリングのうち7本で空洞を確認したことから、7本÷10本＝70％と高い割合で採掘されている
ことがわかる。これより、本工事の充填量算出に用いる空洞率を70％とする。
　「空洞充填調査施工マニュアル（2016）」（一般社団法人充填技術協会、2016.5）p.巻14 によれば、御嵩町でみられ
るような残柱式亜炭鉱跡の空洞率は一般に70～80％程度とされているので、その傾向にも適合する。

　以上をまとめ、表2に示す。

その他

　平均空洞高と平均堆積物厚の合計を採掘高とする。

空洞確認ボーリング 空洞なし

地層確認ボーリング

空洞なし

空洞なし

　表1に対象範囲内における既往調査の調査ボーリングの結果を示す。

表1　調査ボーリング結果

調査事業 Bor.No.
空洞深度

(m)

採掘高（m）
備考

採掘高

堆積物厚さ

空洞高



充填工事の計画

(1)　設定条件

・充填対象面積　：　S＝7,440m2（新庁舎）＋5,210m2（保育園・児童館）＝12,650m2

・空洞率　：　　　　　70％
・換算空洞高　：　　h＝1.55m

（２） 充填量の算出

〇

＝ (1/2)×（ 1845＋ 4548）× 1.55× 0.7×1.17＝ 4058m3

〇

＝〔 1179〕× 1.55× 0.7＝ 14365m3

ここに、全体面積は後に掲載する「対象面積」による。端部外側底盤面積は「端部充填材の面積」による。

〇

＝ 14365－ 4058＝ 10307m3

基本 0.70 1.55 1,845 4,548 4,058 12,650 1,179 10,307 14,365

端部充
填材B

中詰充
填材

計

4,058 10,307 14,365

（空洞率70％、換算空洞高さ1.55ｍ）

　表2に充填量をまとめて示す。

表2　充填量のまとめ  （単位：m3）

中詰充填量＝総充填量－端部B充填量

表1　充填量計算表

項目 空洞率
換算空洞

高
(m)

端部
天盤面積

（m2）

端部
底盤面積

（m2）

端部B
充填量
（m3）

全体面積
（m2）

端部外側
底盤面積

（m2）

中詰
充填量
（m3）

総充填量
（m3）

12650＋(1/2)×

端部B充填量＝（1/2）×（端部天盤面積＋端部底盤面積）×換算空洞高×空洞率×1.17

ここに、端部天盤面積、端部底盤面積は「端部充填材の面積」を参照。

また、端部B充填量には流出ロス（ロス率17％）（土木学会論文による）を考慮した。

総充填量＝〔全体面積＋(1/2）×端部外側底盤面積〕×換算空洞高×空洞率

図1 横断面（概念図）

1:10

換
算

空
洞

高

端部充填孔

中詰充填材
端部充填材

端部底盤面積

端部天盤面積 中詰天盤面積

対象面積

中詰底盤面積

端部充填材 B 20%

端部充填孔 中詰充填孔

端部天盤面積

端部底盤面積

端部外側底盤面積端部外側底盤面積

空洞 空洞端部充填材 B 20%20%20%

図2 端部充填材B 寸法（概念図）
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　〇　対象面積

対象面積 12,650 m
2

　〇　端部充填材の面積

図3 対象範囲

端部天盤面積（A=1,845m2） 端部底盤面積（A=4,548m2） 端部外側底盤面積（A=1,179m2）

図4 端部充填材の面積
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（３）　1日あたり充填量

1日あたり充填量は以下より算出する（出典：流動化処理工法（LSS工法）標準積算資料 p.56　令和3年10月）

V = Vh×Ej×ηm×H×A×B×C ×D

V：1日当り充填量（m3/日）

Vh：1時間当りの充填量で、圧送試験で求まった平均理論吐出量（25m3/h）

Ej：充填作業効率（端部充填材0.9、中詰充填材1.0）

ηm：圧送ポンプの吐出効率（端部充填材0.82、中詰充填材0.9）

H：1日の作業時間（5h/日）

A：空洞率および空洞高さによる補正係数

B：圧送距離による補正係数

C：充填方法による補正係数

D：その他の補正係数（他工事との干渉、工事車両や機械の駐車・駐機場所

　　　がないなど作業に支障する場合に別途考慮）

　　★端部充填材B

V = Vh×Ej×ηm×H×A×B×C×D

　＝25×0.9×0.82×5×1×0.9×1×1.00

　＝83.0

　≒83m3/日

　　★中詰充填材

V = Vh×Ej×ηm×H×A×B×C×D 

　＝25×1×0.9×5×1×0.9×1×1.00

　＝101.3

　≒101m3/日

プラント2基を使用し、充填を2系統で実施する。

166

202

運搬距離3km 0.8

1日当り充填量（m3/日）

端部充填材B

中詰充填材

充填方法による補正係数（C）

充填方法方法 補正係数

直接配管方法 1

ｱｼﾞﾃｰﾀ運搬
方法

運搬距離1km 0.9

運搬距離2km 0.85

250m～500m未満 0.9

500m～750m未満 0.75

750m以上 別途算出

圧送距離による補正係数（B）

圧送長 補正係数

250m未満 1

空洞高
1m未満 0.8 0.9

1m以上 0.9 1

空洞率

60％未満 60％以上

空洞率および空洞高さによる補正係数（A）



1日当り充填量、充填日数の計算

●充填日数
　（プラント1基、1系統）

充填量 充填量m3/日 充填日数 充填供用日数

端部B 4,058 166

中詰 10,307 202

計 14,365
ヶ月

●追加供用日数
種別

長期休暇
（※）充填供用月数/12×年3回

●プラント組立・解体

組立日数 解体日数

組立供用 解体供用

●プラント損料

運転 供用

●全体日数
充填

供用日数
ﾌﾟﾗﾝﾄ組立解体

供用日数
追加供用日数

全体
供用日数

ヶ月

全体供用日数

備考
供用日数=充填供用日数＋組立供用日数＋追加
供用日数

　ﾌﾟﾗﾝﾄ損料

ﾌﾟﾗﾝﾄ組立解体
備考

組立供用日数=組立日数×1.36
解体供用日数=解体日数×1.36

計上する日数 追加供用日数（日）
充填供用期間内の長期休暇回数（※）×休暇毎7日



★汚泥処分量（過去工事より算出）
＜削孔＞

削孔長 汚泥処分量 m当たり
(m) (m3) (m3/m)

第4期 6,196.00 110.0 0.018
第5-3-1期 5,725.00 150.0 0.026
第5-3-2期 2,504.00 117.0 0.047
第6-1-1期 1,783.00 21.0 0.012
第4-1期 2,687.00 74.0 0.028
第6期 8,402.00 148.0 0.018
合計 27,297.00 620.0 0.023

削孔長 充填孔 1624m
合計 1624m ×0.023m3/m= 37m3

＜充填＞
充填量 汚泥処分量 m当たり
(m3) (m3) (m3/LSSm3)

第4期 32,046.00 148.0 0.005
第5-3-1期 24,039.00 147.0 0.006
第5-3-2期 8,511.00 110.0 0.013
第6-1-1期 2,118.00 20.0 0.009
第4-1期 12,810.00 117.0 0.009
第6期 43,889.00 332.0 0.008
合計 123,413.00 874.0 0.007

充填量 14365m3 ×0.007m3/LSSm3= 101m3
削孔工、充填孔から発生する汚泥処分量 138m3

★使用水量
＜削孔＞

削孔長 使用水量 m当たり
(m) (m3) (m3/m)

第4期 6,196.00 1,363.00 0.220
第5-3-1期 5,725.00 1,400.00 0.245
第5-3-2期 2,504.00 913.00 0.365
第6-1-1期 1,783.00 680.00 0.381
第4-1期 2,687.00 544.00 0.202
第6期 8,402.00 2,959.00 0.352
合計 27,297.00 7,859.00 0.288

削孔 0.288m3/m × 1624m = 468m3
＜充填＞

端部充填材A 0.539m3/m3 × = 0m3
端部充填材B 0.633m3/m3 × 4058m3 = 2569m3
中詰充填材 0.696m3/m3 × 10307m3 = 7174m3

合計 10211m3

工事 備考

〃
〃

防災対策事業

備えた事業
〃

工事 備考

防災対策事業
〃
〃
〃

備えた事業
〃

工事 備考

防災対策事業

〃

〃
〃
〃

備えた事業

〃



単位 数量
仮設配管工 主管配管φ100 m 1,353

支管配管φ100 m 792

配管材料
単位 数量

＜主管＞
配管用軽量鋼管（φ100） m 配管材料（損料）として、上記の1/3とする。 451
鋼管継手（φ100用） 個 451 ÷6m/本＝ 75.2 75
＜支管＞
耐圧ホース（φ100） 本 　　6m/本×3本×2系統 36.0 ｍ 6
継手（φ100用） 個 6
※支管材料の耐圧ホースは全損とする。

仮設配管工
名称 算式

充填用配管(φ100)延長
2×(378+68+117)+1×(37+94+96)=1353m

名称 算式

（端部24箇所＋中詰20箇所）×3本×6m

L=6.0m×3本



（一式）
種別 細別 規格 単位 算式 数量

舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 44
舗装版撤去処分 t=40mm m2 L*0.9 20
掘削 m3 0.9*0.76*L 15
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 13
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 2
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 20

仮舗装 再生密粒As、t=40mm m2 L*0.9 20

舗装版切断 t=100mm以下 m 2*L 44
舗装版撤去処分 t=40mm m2 L*1.5 33
掘削 m3 0.9*0.76*L 15
埋戻し（流用土） m3 0.9*0.66*L 13
土砂運搬処分 m3 掘削-埋戻し 2
路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30-0、t=100mm m2 L*0.9 20

舗装本復旧 再生密粒As、t=40mm m2 1.5*L 33

道路埋設部
L=9m 1 箇所
L=7m 1 箇所
L=6m 1 箇所

L= 22 m

仮設配管工（道路横断部）

埋設仮復旧工

本復旧工



プラント設備工

プラント設備工 組立 解体

プラント組立解体 1セット 日

プラント損料 運転 日

供用 日

別紙「日数計算」より

別紙「日数計算」より

プラント組立解体歩掛と損料

種      別 細      別 規      格 単位 数量 備        考



仮設電力設備工
単位 合計

プラント設備
　発電機用配線 式 1
　低圧配線設置・撤去工 式 1
　発電機燃料 ℓ

単位 合計

敷鉄板工 設置・撤去 m2 1,692
(1.5m×6m) 1,953

3,645

損料 式
1

仮囲工 設置・撤去 m 213

損料 式 1

②削孔充填作業用鉄板

仮設工

仮設ヤード整備工

名称 算式

名称 算式

①188枚×1.5m×6m = 1,692m2
②217枚×1.5m×6m = 1,953m2

①：2+58+50+33+25+22+16+7

①プラントヤード

②217枚

計

①213m

①188枚

2830

2830

練混ミキサー

練混ミキサー

150発
電
機

220発
電
機

220発
電
機

150発
電
機

30貯
水
槽

30貯
水
槽

30貯
水
槽 30貯

水
槽

10
水
槽

10
水
槽

サイロ

サイロ

JW

JW

JW

原料土

ko mat su  Lt d

HB
20
5

WP4

WP4
WP4

WP4

komatsu Ltd

HB
205

SP
4

SP
4

SP
4

30解泥槽

30解泥槽

30解泥槽

試
験
室

休
憩
所

敷鉄板 n=188枚

敷鉄板 n=217枚

7m

16m

仮囲いライン

2410m2

58m

2m

22m

33m

25m
50m



単位 合計
プラント設備工 設置・撤去 式 1

損料 式 1

単位 合計

交通誘導員

　交通誘導員B

　　　昼間勤務（交替要員無し） プラントヤード 人
施工ヤード（削孔、充填） 人

計

安全費
名称 算式

算式
プラント設備工

名称



共通仮設費

単位 合計

充填プラント 運搬距離 km 82.0

運搬重量 t 69

その他仮設材運搬 運搬距離 ｋｍ 7.9

運搬重量 ｔ 敷鉄板　0.173t/m2×3,645m2 631

単位 合計
土地賃借料 ﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞ 月m2

水道基本料金 式 1

運搬費
名称 算式

役務費
名称 算式



単位 合計

確認工 式 別紙「確認孔ボーリング」参照 1

調査管理工

　水質試験 水道法11項目 検体 16
＋六価クロム

　溶出試験 10項目 検体 1

　含有量試験 10項目 検体 1

　溶出試験 六価ｸﾛﾑ 検体 6

　日常管理観測 日

充填高管理工 日

計測管理工 傾斜計 台 対象建物2棟×各2か所 4

供用月 月

単位 合計
家屋調査工 外部調査のみ
　事前調査

棟 木造建物A　450m2以上600m2未満 1
棟 木造建物A　600m2以上1000m2未満 1
棟 計 2

　事後調査
棟 木造建物A　450m2以上600m2未満 1
棟 木造建物A　600m2以上1000m2未満 1
棟 計 2

技術管理費
算式

（観測孔数3箇所＋可児川1箇所）×4回(事前事
後：晴天・雨後１回ずつ)

配合試験時2検体+（充填供用月数）×1検体

（配合試験1回＋充填供用月数の6ヶ月毎 1回）
×1(砂混じり粘土)

（配合試験1回＋充填供用月数の6ヶ月毎 1回）
×1(砂混じり粘土)

家屋調査工
名称 種別



プラント機械重量

名 称 規 格 出　力 (kw) 数 量 単位重量 （t) 合計重量 備　考

バッチャープラント 25m3/h 42.0 2.0 3.90 7.80

セメントサイロ 30t 15.0 2.0 4.50 9.00

バケットミキシング 0.7m3級 - 1.0 1.25 1.25

サンドポンプ 100ｍｍ-25ｍ 11.0 4.0 0.19 0.76

水中モーターポンプ 100ｍｍ-30ｍ 11.0 2.0 0.13 0.26

高圧洗浄機 30.1L/min 3.7 3.0 0.11 0.33

発動発電機 220KVA 超低騒音 1次 201.0 2.0 3.60 7.20

発動発電機 150KAV 超低騒音 1次 134.0 2.0 2.90 5.80

発動発電機 100KAV 超低騒音 1次 92.0 1.90 0.00

発動発電機 13KVA 超低騒音 1次 14.0 2.0 0.50 1.00

コンクリートポンプ ピストン式 35m3/h 45.0 2.0 2.45 4.90 MKW-35SMⅢ

水槽 30m3 - 7.0 3.80 26.60

水槽 20m3 - 1.0 2.60 2.60

水槽 5m3 - 0.80 0.00

水槽 1m3 - 2.0 0.34 0.68

合　計 281.1 kw 69.00 t


