
数　量　計　算　書

仕様書番号　　御建土第4維－9号

工　事　名　　町道田中-長谷線ほか横断側溝改良工事



御建土第4維-9号　町道田中-長谷線ほか横断側溝改良工事

工　種 種　別 細　別 規　格 単位

町道田中－長谷線

土　　　工 式 1

床堀 床掘 土砂 ｍ3 2 2.3

埋戻 埋戻し 購入土 ｍ3 2 1.5

残土処理工 土砂等運搬 在来土 ｍ3 2 2.3

排水工 式 1

側溝工 横断側溝 300×300 ｍ 4 4.4

舗装工 式 1

舗装工 表層工 再生密粒度As
13mmTop ｍ2 6 5.9

舗装工 上層路盤工
粒度調整砕石

M-30
ｍ2 3 3.3

舗装工 下層路盤工
再生砕石
RC-30

ｍ2 3 3.3

舗装工 不陸整正工
粒度調整砕石

M-30
ｍ2 3 2.6

取壊工 式 1

舗装版切断 As舗装 t＝50mm ｍ 9 8.8

舗装版破砕積込 t＝50mm ｍ2 6 5.9

殻運搬・処分 アスファルト 多治見市大沢町 ｍ3 0.3 0.3

取壊工・運搬・殻処分 有筋コンクリート 加茂郡坂祝町 ｍ3 0.4 0.4

取壊工・運搬・殻処分 無筋コンクリート 加茂郡坂祝町 ｍ3 0.3 0.3

仮設工 式 1

交通誘導員B 人 3 3.0

町道中34号線

土　　　工 式 1

床堀 床掘 土砂 ｍ3 3 3.0

埋戻 埋戻し 購入土 ｍ3 1 1.4

残土処理工 土砂等運搬 在来土 ｍ3 3 3.0

排水工 式 1

側溝工 横断側溝 300×300 ｍ 4 3.8

舗装工 式 1

舗装工 表層工 再生密粒度As
13mmTop ｍ2 5 5.1

舗装工 路盤工
再生砕石
RC-30

ｍ2 3 2.8

舗装工 不陸整正工
再生砕石
RC-30

ｍ2 2 2.3

取壊工 式 1

舗装版切断 As舗装 t＝40mm ｍ 8 7.6

舗装版破砕積込 t＝40mm ｍ2 5 5.1

殻運搬・処分 アスファルト 多治見市大沢町 ｍ3 0.2 0.2

取壊工・運搬・殻処分 無筋コンクリート 加茂郡坂祝町 ｍ3 0.01 0.01

仮設工 式 1

交通誘導員B 人 3 3.0

工　事　数　量　総　括　表

数　　量 摘　要



町道御嵩132号線

土　　　工 式 1

床堀 床掘 土砂 ｍ3 1 0.9

埋戻 埋戻し 購入土 ｍ3 1 0.7

残土処理工 土砂等運搬 在来土 ｍ3 1 0.9

排水工 式 1

側溝工 横断側溝 300×300 ｍ 2 2.0

舗装工 式 1

舗装工 表層工 再生密粒度As
13mmTop ｍ2 3 2.7

舗装工 路盤工
再生砕石
RC-30

ｍ2 2 1.5

舗装工 不陸整正工
再生砕石
RC-30

ｍ2 1 1.2

取壊工 式 1

舗装版切断 As舗装 t＝40mm ｍ 7 6.7

舗装版破砕積込 t＝40mm ｍ2 3 2.7

殻運搬・処分 アスファルト 多治見市大沢町 ｍ3 0.1 0.1

取壊工・運搬・殻処分 有筋コンクリート 加茂郡坂祝町 ｍ3 0.3 0.3

取壊工・運搬・殻処分 無筋コンクリート 加茂郡坂祝町 ｍ3 0.2 0.20

仮設工 式 1

交通誘導員B 人 3 3.0



（町道田中－長谷線）
名　　称 規　　格 単位 数　量 摘要

土工 V = 0.52 × 4.40

床掘 土砂 ｍ3 2.3

= 2.29

V = 0.34 × 4.40

埋戻 土砂 ｍ3 1.5

= 1.50

残土処理 V = 2.29

土砂等運搬 土砂 ｍ3 2.3

= 2.29

排水工 L　= 4.40

横断用側溝 T-25 m 4.4

= 4.40

N　= 10.00 ÷ 2.00 10m当り

横断用側溝 T-25 本 5.0

= 5.00

V = 0.66 × 0.10 × 10.00

均しコンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.7

= 0.66

A = 0.10 × 2 × 10.00

均しコンクリート型枠 ｍ2 2.0

= 2.00

V = 0.46 × 0.03 × 10.00

敷モルタル ｍ3 0.1

= 0.14

舗装工 再生密粒度 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 4.40

表層工 As13mmTOP     ｍ2 5.9

t=50mm = 5.90

粒度調整砕石 A = 0.37 × 2 × 4.40

上層路盤工 M-30 ｍ2 3.3

t=100mm = 3.26

再生砕石 A = 0.37 × 2 × 4.40

下層路盤工 RC-30 ｍ2 3.3

t=100mm = 3.26

粒度調整砕石 A = 0.30 × 2 × 4.40

不陸整正工 M-30 ｍ2 2.6

t=30mm = 2.64

構造物取壊工 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 4.40

舗装版破砕積込 t=50mm ｍ2 5.9

= 5.90

L = 4.40 × 2

舗装版切断 t=50mm ｍ 8.8

= 8.80

V = 5.90 × 0.05

アスファルト取壊 t=50mm ｍ3 0.3

殻運搬・処分 = 0.29

既設側溝 V = 0.08 × 4.40

コンクリート取壊 300×300 ｍ3 0.4

殻運搬・処分（有筋） 本体 = 0.35

既設側溝 V = 0.06 × 4.40

コンクリート取壊 300×300 ｍ3 0.3

殻運搬・処分（無筋） 均しCo = 0.26

立積・平積計算書

計　　算　　式



（町道中34号線）
名　　称 規　　格 単位 数　量 摘要

土工 V = 0.80 × 3.80

床掘 土砂 ｍ3 3.0

= 3.04

V = 0.36 × 3.80

埋戻 土砂 ｍ3 1.4

= 1.37

残土処理 V = 3.04

土砂等運搬 土砂 ｍ3 3.0

= 3.04

排水工 L　= 3.80

横断用側溝 T-25 m 3.8

= 3.80

N　= 10.00 ÷ 2.00 10m当り

横断用側溝 T-25 本 5.0

= 5.00

V = 0.66 × 0.10 × 10.00

均しコンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.7

= 0.66

A = 0.10 × 2 × 10.00

均しコンクリート型枠 ｍ2 2.0

= 2.00

V = 0.46 × 0.03 × 10.00

敷モルタル ｍ3 0.1

= 0.14

舗装工 再生密粒度 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 3.80

表層工 As13mmTOP     ｍ2 5.1

t=40mm = 5.09

再生砕石 A = 0.37 × 2 × 3.80

路盤工 RC-30 ｍ2 2.8

t=100mm = 2.81

再生砕石 A = 0.30 × 2 × 3.80

不陸整正工 RC-30 ｍ2 2.3

t=30mm = 2.28

構造物取壊工 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 3.80

舗装版破砕積込 t=40mm ｍ2 5.1

= 5.09

L = 3.80 × 2

舗装版切断 t=40mm ｍ 7.6

= 7.60

V = 5.09 × 0.04

アスファルト取壊 t=40mm ｍ3 0.2

殻運搬・処分 = 0.20

既設集水桝 V = 0.01

コンクリート取壊 有筋 ｍ3 0.01

殻運搬・処分（有筋） 　別紙　構造図より　） = 0.01

立積・平積計算書

計　　算　　式



（町道御嵩132号線）
名　　称 規　　格 単位 数　量 摘要

土工 V = 0.44 × 2.00

床掘 土砂 ｍ3 0.9

= 0.88

V = 0.36 × 2.00

埋戻 土砂 ｍ3 0.7

= 0.72

残土処理 V = 0.88

土砂等運搬 土砂 ｍ3 0.9

= 0.88

排水工 L　= 2.00

横断用側溝 T-25 m 2.0

= 2.00

N　= 10.00 ÷ 2.00 10m当り

横断用側溝 T-25 本 5.0

= 5.00

V = 0.66 × 0.10 × 10.00

均しコンクリート 18-8-40BB ｍ3 0.7

= 0.66

A = 0.10 × 2 × 10.00

均しコンクリート型枠 ｍ2 2.0

= 2.00

V = 0.46 × 0.03 × 10.00

敷モルタル ｍ3 0.1

= 0.14

舗装工 再生密粒度 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 2.00

表層工 As13mmTOP     ｍ2 2.7

t=40mm = 2.68

再生砕石 A = 0.37 × 2 × 2.00

路盤工 RC-30 ｍ2 1.5

t=100mm = 1.48

再生砕石 A = 0.30 × 2 × 2.00

不陸整正工 RC-30 ｍ2 1.2

t=30mm = 1.20

構造物取壊工 A =( 0.37 + 0.30 )× 2 × 2.00

舗装版破砕積込 t=40mm ｍ2 2.7

= 2.68

L =（ 2.00 × 2 ）＋ 0.67 × 4

舗装版切断 t=40mm ｍ 6.7

= 6.68

V = 2.68 × 0.05

アスファルト取壊 t=40mm ｍ3 0.1

殻運搬・処分 = 0.13

既設側溝 V =（ 0.14 × 2.00 ）＋ 0.03

コンクリート取壊 本体 ｍ3 0.3

殻運搬・処分（有筋） Co蓋1枚 = 0.31

V = 0.08 × 2.00

コンクリート取壊 既設側溝 ｍ3 0.2

殻運搬・処分（無筋） 均しCo = 0.16

立積・平積計算書

計　　算　　式



交通誘導員日数算定表（日当たり施工量）

工　種 名　称 種　別 数　量 単位 施工日数 摘要 備考

町道田中－長谷線

土工 床掘 小規模 2.30 m3 32 m3 2.3 ÷ 32 ＝ 0.0719 0.07
Ⅰ-14-1-16

埋戻 小規模 1.50 m3 40 m3 1.5 ÷ 40 ＝ 0.0375 0.04
Ⅰ-14-1-17

購入土

排水工 U型側溝 L=2,000　1,000kg以下/個 4.40 ｍ 43 ｍ 4.40 ÷ 43 ＝ 0.1023 0.10
Ⅵ-1-6-1

全製品含む

蓋版　コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 5.00 枚 120 枚 5.00 ÷ 120 ＝ 0.0417 0.04
〃

均しコンクリート 無筋構造物 0.70 ｍ3 4 ｍ3 0.70 ÷ 4 ＝ 0.1750 0.18
Ⅰ-14-1-54

人力打設

均しコンクリート型枠 一般-無筋構造物 2.00 ｍ2 38 ｍ2 2.00 ÷ 38 ＝ 0.0526 0.05
Ⅰ-14-1-54

撤去工 Co取壊 鉄筋・機械施工 0.40 ｍ3 11 ｍ3 0.40 ÷ 11 ＝ 0.0364 0.04
夏　土施単P471
　　土コ情P392

機械施工

Co取壊 無筋・機械施工 0.30 ｍ3 19 ｍ3 0.30 ÷ 19 ＝ 0.0158 0.02
〃

〃

舗装撤去工 舗装切断工 As,15cm以下 8.80 ｍ 230 ｍ 8.80 ÷ 230 ＝ 0.0383 0.04
Ⅰ-14-1-116

舗装破砕工 As,15cm以下 5.90 ｍ2 510 ｍ2 5.90 ÷ 510 ＝ 0.0116 0.01
Ⅰ-14-1-115

舗装復旧工 表層工 1.4ｍ未満・50mm未満　歩道部準用 5.90 ｍ2 250 ｍ2 5.90 ÷ 250 ＝ 0.0236 0.02
Ⅰ-14-1-103

上層路盤工 歩道部準用 3.30 ｍ2 268 ｍ2 3.30 ÷ 268 ＝ 0.0123 0.01
Ⅰ-14-1-102

下層路盤工 歩道部準用 3.30 ｍ2 268 ｍ2 3.30 ÷ 268 ＝ 0.0123 0.01
Ⅰ-14-1-102

不陸整正 上層路盤工・歩道部準用 2.60 ｍ2 1510 ｍ2 2.60 ÷ 1510 ＝ 0.0017 0.00
〃

小計 0.63 日

合計 交通誘導員 1日3名（2名+交代1名） 1.00 3 3 人

町道中34号線

土工 床掘 小規模 3.00 m3 32 m3 3.0 ÷ 32 ＝ 0.0938 0.09
Ⅰ-14-1-16

埋戻 小規模 1.40 m3 40 m3 1.4 ÷ 40 ＝ 0.0350 0.04
Ⅰ-14-1-17

購入土

排水工 U型側溝 L=2,000　1,000kg以下/個 3.80 ｍ 43 ｍ 3.80 ÷ 43 ＝ 0.0884 0.09
Ⅵ-1-6-1

全製品含む

蓋版　コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 4.00 枚 120 枚 4.00 ÷ 120 ＝ 0.0333 0.03
〃

均しコンクリート 無筋構造物 0.70 ｍ3 4 ｍ3 0.70 ÷ 4 ＝ 0.1750 0.18
Ⅰ-14-1-54

人力打設

均しコンクリート型枠 一般-無筋構造物 2.00 ｍ2 38 ｍ2 2.00 ÷ 38 ＝ 0.0526 0.05
Ⅰ-14-1-54

撤去工 Co取壊 鉄筋・機械施工 0.02 ｍ3 19 ｍ3 0.02 ÷ 19 ＝ 0.0011 0.00
夏　土施単P471
　　土コ情P392

機械施工

舗装撤去工 舗装切断工 As,15cm以下 7.60 ｍ 230 ｍ 7.60 ÷ 230 ＝ 0.0330 0.03
Ⅰ-14-1-116

舗装破砕工 As,15cm以下 5.10 ｍ2 510 ｍ2 5.10 ÷ 510 ＝ 0.0100 0.01
Ⅰ-14-1-115

舗装復旧工 表層工 1.4ｍ未満・50mm未満　歩道部準用 5.10 ｍ2 250 ｍ2 5.10 ÷ 250 ＝ 0.0204 0.02
Ⅰ-14-1-103

上層路盤工 歩道部準用 2.80 ｍ2 268 ｍ2 2.80 ÷ 268 ＝ 0.0104 0.01
Ⅰ-14-1-102

不陸整正 上層路盤工・歩道部準用 2.30 ｍ2 1510 ｍ2 2.30 ÷ 1510 ＝ 0.0015 0.00
〃

小計 0.55 日

合計 交通誘導員 1日3名（2名+交代1名） 1.00 3 3 人

町道御嵩132号線

土工 床掘 小規模 0.90 m3 32 m3 0.9 ÷ 32 ＝ 0.0281 0.03
Ⅰ-14-1-16

埋戻 小規模 0.70 m3 40 m3 0.7 ÷ 40 ＝ 0.0175 0.02
Ⅰ-14-1-17

購入土

排水工 U型側溝 L=2,000　1,000kg以下/個 2.00 ｍ 43 ｍ 2.00 ÷ 43 ＝ 0.0465 0.05
Ⅵ-1-6-1

全製品含む

蓋版　コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 2.00 枚 120 枚 2.00 ÷ 120 ＝ 0.0167 0.02
〃

均しコンクリート 無筋構造物 0.70 ｍ3 4 ｍ3 0.70 ÷ 4 ＝ 0.1750 0.18
Ⅰ-14-1-54

人力打設

均しコンクリート型枠 一般-無筋構造物 2.00 ｍ2 38 ｍ2 2.00 ÷ 38 ＝ 0.0526 0.05
Ⅰ-14-1-54

撤去工 Co取壊 鉄筋・機械施工 0.30 ｍ3 11 ｍ3 0.30 ÷ 11 ＝ 0.0273 0.03
夏　土施単P471
　　土コ情P392

機械施工

Co取壊 無筋・機械施工 0.20 ｍ3 19 ｍ3 0.20 ÷ 19 ＝ 0.0105 0.01
〃

〃

舗装撤去工 舗装切断工 As,15cm以下 6.70 ｍ 230 ｍ 6.70 ÷ 230 ＝ 0.0291 0.03
Ⅰ-14-1-116

舗装破砕工 As,15cm以下 2.70 ｍ2 510 ｍ2 2.70 ÷ 510 ＝ 0.0053 0.01
Ⅰ-14-1-115

舗装復旧工 表層工 1.4ｍ未満・50mm未満　歩道部準用 2.70 ｍ2 250 ｍ2 2.70 ÷ 250 ＝ 0.0108 0.01
Ⅰ-14-1-103

上層路盤工 歩道部準用 1.50 ｍ2 268 ｍ2 1.50 ÷ 268 ＝ 0.0056 0.01
Ⅰ-14-1-102

不陸整正 上層路盤工・歩道部準用 1.20 ｍ2 1510 ｍ2 1.20 ÷ 1510 ＝ 0.0008 0.00
〃

小計 0.45 日

合計 交通誘導員 1日3名（2名+交代1名） 1.00 3 3 人

日当たり
施工量等

数　式

日×

日×

日×


