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令和6年度

美佐野地内配水管改良(第2工区)工事

数　量　計　算　書



１．配管総括表



DIP NS-Eφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装） L=5.00m 本 1 1

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

 両受片落管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装）  ケ 1 1

 曲　 管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装）  ケ 2 2

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 2 2

 Ｎ-Link NS-E φ75  組 1 1

 ライナ NS-E φ100  組 1 1

 異形管継手材 NS-E φ100  組 3 3

 ＶＣジョイント (離脱防止金具付)φ100  ケ 1 1

材  埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 3.209 3.209

 管明示テープ  W=50  ｍ 3.209 3.209

料

材 料 総 括 表 （1）

2工区 合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



HPPEφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 EF片受直管 φ100 L=5.00m 本 1 1

鋳鉄管用異形継手 K×PE用、φ100  ケ 1 1

 PVジョイント φ100  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 1.890 1.890

 管明示テープ  W=50  ｍ 1.890 1.890

材

料

材 料 総 括 表 （2）

2工区 合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



HPPEφ75

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 EF片受直管 φ75 L=5.00m 本 44 44

 EF両受チーズ φ75×φ75  ケ 4 4

 EF両受チーズ φ75×φ50  ケ 1 1

 F付EFチーズ SUS製ﾌﾗﾝｼﾞ(GF形)、φ75×φ75 ケ 1 1

 EFソケット φ75  ケ 4 4

 EF両受ベンド φ75×90°  ケ 2 2

 EF両受ベンド φ75×45°  ケ 3 3

 EF両受ベンド φ75×22 1/2°  ケ 2 2

 EF両受ベンド φ75×11 1/4°  ケ 1 1

材  EF片受ベンド φ75×90°  ケ 2 2

 EF片受ベンド φ75×45°  ケ 1 1

 EF片受ベンド φ75×22 1/2°  ケ 3 3

 EF片受ベンド φ75×11 1/4°  ケ 1 1

 鋳鉄管用異形継手 K×PE用、φ75  ケ 1 1

 PVジョイント φ75  ケ 3 3

 メカ帽 HPPE用、φ75  ケ 2 2

 PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75  基 2 2

 PE片受ソフトシール仕切弁 φ75  基 4 4

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 6 6

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 4 4

 仕切弁用ボックス 上部壁 H=150mm  ケ 2 2

料  仕切弁用ボックス 中部壁 H=300mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 下部壁 H=300mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 4 4

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 6 6

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 222.130 222.130

 管明示テープ  W=50  ｍ 226.666 226.666

材 料 総 括 表 （3）

2工区 合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



HPPEφ50

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 EF片受直管 φ50 L=5.00m 本 3 3

 EF両受チーズ φ50×φ50  ケ 1 1

 EF片受ベンド φ50×90°  ケ 1 1

 PVジョイント φ50  ケ 1 1

 メカ帽 HPPE用、φ50  ケ 1 1

 PE片受ソフトシール仕切弁 φ50  基 2 2

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 2 2

材  仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 2 2

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 11.510 11.510

料

材 料 総 括 表 （4）

　数　　　　量 摘　　　　要

2工区 合　　　　　計



HPPEφ75　消火栓

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 補修弁 H=100　FCD 粉体　φ75  基 1 1

 地下式消火栓 内外面粉体（浅埋用）  基 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 2 2

 消火栓筺 鉄蓋 H=100mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 上部壁 H=200mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1

材

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （5）

2工区 合　　　　　計



　仮設管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 72.190 72.190

 割T字管(S型メネジタイプ) VP用 φ50×50  ケ 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ100×50  ケ 2 2

 サドル分水栓 VP用 φ75×50  ケ 7 7

 Ｐ.Ｐ分止水栓用ソケット φ50  ケ 9 9

 Ｐ.Ｐチーズ φ50×50 ケ 5 5

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 44 44

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 28 28

 塩ビ管用メカ帽 φ75  ケ 3 3

材  塩ビ管用メカ帽 φ50  ケ 1 1

 サドルキャップ φ50 ケ 9 9

 プラグ φ50 ケ 1 1

 ゲートバルブ φ50 基 15 15

 仕切弁筺 バルブボックスφ125  ケ 9 9

 VP用エア－バック φ100  基 1 1

 VP用エア－バック φ75  基 3 3

 VP用エア－バック φ50  基 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ100×40  ケ 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ75×40  ケ 3 3

 サドル分水栓 VP用 φ50×25  ケ 1 1

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （6）

2工区 合　　　　　計



PPφ20　給水管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ20(軟質)  ｍ 133.990 133.990

 サドル分水栓 HPPE用 φ75×20（閉栓）  ケ 12 12

 分止水栓用ソケット φ20  ケ 12 12

 Ｐ.Ｐチーズ φ20×φ20  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ20  ケ 5 5

 メーターロングベンド φ20×φ13×60°  ケ 13 13

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 133.990 133.990

材

料

　数　　　　量 摘　　　　要

材 料 総 括 表 （7）

給水管 合　　　　　計



DIP NS-Eφ100           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ100  ｍ 3.209 3.209

 鋳鉄管吊込み据付工 φ100  ｍ 3.209 3.209

 NS-E形継手接合工 φ100　（直管）  口 1 1

 NS-E形継手接合工 φ100　（N-Link）  口 2 2

 NS-E形継手接合工 φ75　（N-Link）  口 1 1

 NS-E形継手接合工 φ100　（異形管）  口 3 3

 鋳鉄管切断工 φ100  口 2 2

施  塩ビ管切断工 φ100(既設)  口 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 3.209 3.209

 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ100  ｍ 3.209 3.209

 管明示テープ工  W=50  ｍ 3.209 3.209

工

施 工 総 括 表 （1）

2工区 合　　　　　計

数　　　　量 摘　　　　要



HPPEφ100           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ100  ｍ 1.890 1.890

 ポリ管布設工 φ100（EF接合）  ｍ 1.890 1.890

 ポリ管継手工 φ100（EF接合）1口 ヶ所 1 1

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ100  口 2 2

 ポリ管切断工 φ100  口 1 1

 塩ビ管切断工 φ100(既設)  口 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 1.890 1.890

施  管明示テープ  W=50  ｍ 1.890 1.890

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 1.890 1.890

工

摘　　　　要

2工区 合　　　　　計

数　　　　量

施 工 総 括 表 （2）



HPPEφ75           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ75  ｍ 226.666 226.666

 ポリ管布設工 φ75（ｄ=0.80m） 222.130 222.130

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）2口 ヶ所 10 10

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）1口  口 71 71

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ75  口 8 8

 ポリ管切断工 φ75  口 25 25

 仕切弁設置工 φ75 ｹ所 6 6

施  ねじ式弁筐設置工 φ75（ｄ=0.80m） ヶ所 6 6

 仕切弁ボックス設置工 調整リング H=50mm ヶ所 4 4

 仕切弁ボックス設置工 上部壁　H=150mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 中部壁　H=300mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 下部壁　H=300mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 4 4

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 6 6

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 222.130 222.130

 管明示テープ  W=50  ｍ 226.666 226.666

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 226.666 226.666

工

摘　　　　要

2工区 合　　　　　計

数　　　　量

施 工 総 括 表 （3）



HPPEφ50           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ50  ｍ 12.838 12.838

 ポリ管布設工 φ50（EF接合）  ｍ 11.510 11.510

 ポリ管継手工 φ50（EF接合）2口 ヶ所 1 1

 ポリ管継手工 φ50（EF接合）1口  口 6 6

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ50  口 3 3

 ポリ管切断工 φ50  口 3 3

 仕切弁設置工 φ50 ｹ所 2 2

施  ねじ式弁筐設置工 φ75（ｄ=0.80m） ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 調整リング H=50mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 2 2

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 2 2

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 11.510 11.510

 管明示テープ  W=50  ｍ 12.838 12.838

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 12.838 12.838

工

摘　　　　要数　　　　量

2工区

施 工 総 括 表 （4）

合　　　　　計



HPPEφ75　消火栓           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 フランジ継手接合工 φ75  口 2 2

 消火栓設置工 φ75 ｹ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 鉄蓋 H=100mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 上部壁 H=200mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 1 1

施

工

2工区 合　　　　　計

施 工 総 括 表 （5）

数　　　　量 摘　　　　要



　仮設管           (　13　)

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 仮設管布設延長 φ50 ｍ 72.190 72.190

 ポリ管布設・撤去工 φ50　（二層）  ｍ 72.190 72.190

 PP継手設置･撤去工 φ50  口 140 140

 PPねじ込み継手工 φ50  口 10 10

 塩ビ用メカニカル継手工 φ75  口 3 3

 塩ビ用メカニカル継手工 φ50  口 1 1

 ポリ管切断工 φ50  口 66 66

施  塩ビ管切断工 φ75  口 3 3

 塩ビ管切断工 φ50  口 1 1

 不断水分岐工 VP用 φ50×50 箇所 1 1

サドル分水栓建込工 VP用 φ100×50 箇所 2 2

サドル分水栓建込工 VP用 φ75×50 箇所 7 7

 VP用エア－バック設置工 φ100 箇所 1 1

 VP用エア－バック設置工 φ75 箇所 3 3

 VP用エア－バック設置工 φ50 箇所 1 1

ゲートバルブ設置工 φ50 基 15 15

工

数　　　　量 摘　　　　要

施 工 総 括 表 （6）

2工区 合　　　　　計



PPφ20　給水管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 給水管施工延長 φ20 ｍ 133.990 133.990

 ポリ管布設工 φ20　（二層）  ｍ 133.990 133.990

 PP継手工 φ20  口 38 38

 PPねじ込み継手工 φ13  口 13 13

 ポリ管切断工 φ20  口 19 19

 サドル分水栓建込工 HPPE用 φ75×20（閉栓） ヶ所 12 12

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 133.990 133.990

施  ロケーティングワイヤー布設工 φ20  ｍ 133.990 133.990

工

数　　　　量 摘　　　　要

施 工 総 括 表 （7）

給水管 合　　　　　計



          

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 233.08 233

土  埋 戻 工 砂  ｍ3 93.77 94

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 107.64 108

 埋 戻 工 流用土  ｍ3 9.36 9

工  残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 223.72 224

土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 3.35 3.4

土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 3.35 3.4

（仮舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 191.25 191

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=3cm  ｍ2 29.81 30

 コンクリート取壊し コン砕（一次）　　t=10cm ｍ2 12.03 12

 路盤工 ＲC-40  t=11cm  ｍ2 221.06 221

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 221.06 221

 コンクリート舗装工 t=10cm ｍ2 12.03 12

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 634.16 634

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 40.10 40

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 7.40 7

 処 理 費 コン砕（一次） ｍ3 1.20 1

（本舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 161.17 161

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=3cm  ｍ2 191.25 191

 掘 削 工 土 砂 （二次）  ｍ3 1.91 2

 表 層 工 再密粒20Top,t=5cm(二次)  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(二次)  ｍ2 352.42 352

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（二次）  ｍ 262.29 262

 処 理 費 アス砕 （二次）  ｍ3 12.18 12

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (二次)  ｍ3 1.91 2

区画線工 W=15cm 白  ｍ

区画線工 W=30cm 白  ｍ

区画線工 W=45cm 白  ｍ

区画線工 文字・記号 W=15cm換算  ｍ 16.50 17

施 工 総 括 表 （8）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要

12.18×2.35=28.62t

7.40×2.35=17.39t

付
帯
工

仮
　
　
舗
　
　
装
　
　
工

土
留
工

本
　
　
舗
　
　
装
　
　
工



２．配管調書



DIP NS-Eφ100 資　　材　　調　　書

DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 合   計

コード 延　　長 3.099 0.110 3.209

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 1路線 2路線

 ＤＩＰ（NS-E）甲切管 φ100(粉体塗装） L=5.00m m 1.00 0.850 0.850

 DIP(NS-E)乙切管 φ100(粉体塗装） L=5.00m m 1.00 1.000 1.000

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装） L=5.00m 本 5.00

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装）  ケ 0.450 1 1

0.110 (1) (1)

 両受片落管　NS-E φ100×φ75(粉体塗装）  ケ 0.180 1 1

 曲　 管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装）  ケ 0.290 2 2

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 1 1 2

 Ｎ-Link NS-E φ75  組 1 1

 ライナ NS-E φ100  組 0.039 1 1

 異形管継手材 NS-E φ100  組 3 3

 ＶＣジョイント (離脱防止金具付)φ100  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 3.099 0.110 3.209

 管明示テープ  W=50  ｍ 3.099 0.110 3.209



HPPEφ100 資　　材　　調　　書

HPPEφ100 合   計

コード 延　　長 1.890 1.890

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 2路線

 EF甲切管 φ100 L=5.00m m 1.00 1.210 1.210

鋳鉄管用異形継手 K×PE用、φ100  ケ 0.680 1 1

 PVジョイント φ100  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 1.890 1.890

 管明示テープ  W=50  ｍ 1.890 1.890



HPPEφ75 資　　材　　調　　書

HPPEφ75 HPPEφ75 HPPEφ75 HPPEφ75 合   計

コード 延　　長 203.708 2.020 16.314 4.624 226.666

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 1路線 3路線 5路線 6路線

 EF甲切管 φ75 L=5.00m m 1.00 17.320 0.430 5.270 23.020

 EF乙切管 φ75 L=5.00m m 1.00 10.050 0.720 3.100 2.110 15.980

 EF片受直管 φ75 L=5.00m 本 5.00 34 1 35

 EF両受チーズ φ75×φ75  ケ 0.100 3 1 4

0.250 (1) (2) (1) (4)

 EF両受チーズ φ75×φ50  ケ 0.100 1 1

 F付EFチーズ SUS製ﾌﾗﾝｼﾞ(GF形)、φ75×φ75 ケ 0.100 1 1

 EFソケット φ75  ケ 2 2 4

 EF両受ベンド φ75×90°  ケ 0.440 1 1 2

 EF両受ベンド φ75×45°  ケ 0.380 3 3

 EF両受ベンド φ75×22 1/2°  ケ 0.280 2 2

 EF両受ベンド φ75×11 1/4°  ケ 0.260 1 1

 EF片受ベンド φ75×90°  ケ 0.540 2 2

 EF片受ベンド φ75×45°  ケ 0.480 1 1

 EF片受ベンド φ75×22 1/2°  ケ 0.380 2 1 3

 EF片受ベンド φ75×11 1/4°  ケ 0.360 1 1

 鋳鉄管用異形継手 K×PE用、φ75  ケ 0.630 1 1

 PVジョイント φ75  ケ 1 1 1 3

 メカ帽 HPPE用、φ75  ケ 1 1 2

 塩ビ管用メカ帽 φ75  ケ

 PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75  基 0.780 1 1 2

 PE片受ソフトシール仕切弁 φ75  基 0.744 2 1 1 4

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 3 2 1 6

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 2 1 1 4

 仕切弁用ボックス 上部壁 H=150mm  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 中部壁 H=300mm  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 下部壁 H=300mm  ケ 1 1 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 2 1 1 4

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 3 2 1 6

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 201.440 2.020 14.790 3.880 222.130

 管明示テープ  W=50  ｍ 203.708 2.020 16.314 4.624 226.666



HPPEφ50 資　　材　　調　　書

HPPEφ50 合   計

コード 延　　長 12.838 12.838

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 4路線

 EF甲切管 φ50 L=5.00m m 1.00 4.590 4.590

 EF乙切管 φ50 L=5.00m m 1.00 1.020 1.020

 EF片受直管 φ50 L=5.00m 本 5.00 1 1

 EF両受チーズ φ50×φ50  ケ 0.070 1 1

0.180 (1) (1)

( EF両受チーズ) (φ75×φ50) 0.280 (1) (1)

 EF片受ベンド φ50×90°  ケ 0.370 1 1

 PVジョイント φ50  ケ 1 1

 メカ帽 HPPE用、φ50  ケ 1 1

 PE片受ソフトシール仕切弁 φ50  基 0.664 2 2

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 2 2

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 2 2

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 11.510 11.510



HPPEφ75　消火栓 資　　材　　調　　書

HPPEφ75 合   計

コード 延　　長

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 1路線

 補修弁 H=100　FCD 粉体　φ75  基 1 1

 地下式消火栓 内外面粉体（浅埋用）  基 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 2 2

 消火栓筺 鉄蓋 H=100mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 上部壁 H=200mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1



　仮設管 資　　材　　調　　書

PPφ50 PPφ50 PPφ50 PPφ50 PPφ50 合   計

コード 延　　長 19.700 12.410 14.400 13.550 12.130 72.190

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 詳細図1 詳細図2 詳細図3 詳細図4 詳細図5

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 19.700 12.410 14.400 13.550 12.130 72.190

 割T字管(S型メネジタイプ) VP用 φ50×50  ケ 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ100×50  ケ 2 2

 サドル分水栓 VP用 φ75×50  ケ 2 1 2 2 7

 Ｐ.Ｐ分止水栓用ソケット φ50  ケ 2 2 1 2 2 9

 Ｐ.Ｐチーズ φ50×50 ケ 1 1 1 1 1 5

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 11 10 7 7 9 44

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 6 5 6 6 5 28

 塩ビ管用メカ帽 φ75  ケ 1 1 1 3

 塩ビ管用メカ帽 φ50  ケ 1 1

 サドルキャップ φ50 ケ 2 2 1 2 2 9

 プラグ φ50 ケ 1 1

 ゲートバルブ φ50 基 3 3 3 3 3 15

 仕切弁筺 バルブボックスφ125  ケ 3 2 3 1 9

 VP用エア－バック φ100  基 1 1

 VP用エア－バック φ75  基 1 1 1 3

 VP用エア－バック φ50  基 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ100×40  ケ 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ75×40  ケ 1 1 1 3

 サドル分水栓 VP用 φ50×25  ケ 1 1



PPφ20　給水管 資　　材　　調　　書

給水-1 給水-2 給水-3 給水-4 給水-5 給水-6 給水-7 給水-8 給水-9 給水-10 給水-11 給水-12 合   計

コード 延　　長 1.400 46.500 5.680 3.800 6.100 40.700 9.110 3.350 2.250 5.740 1.950 7.410 133.990

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ

 ポリ管(二層管) φ20(軟質)  ｍ 1.00 1.400 46.500 5.680 3.800 6.100 40.700 9.110 3.350 2.250 5.740 1.950 7.410 133.990

 サドル分水栓 HPPE用 φ75×20（閉栓）  ケ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

 分止水栓用ソケット φ20  ケ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

 Ｐ.Ｐチーズ φ20×φ20  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ20  ケ 1 1 1 1 1 5

 メーターロングベンド φ20×φ13×60°  ケ 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 1.400 46.500 5.680 3.800 6.100 40.700 9.110 3.350 2.250 5.740 1.950 7.410 133.990



DIP(NS-E)φ100 HPPEφ100

切　管　調　整　表 切　管　調　整　表

   L= 4.00 m    L= 5.00 m

管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断 管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断

(NS-E) 1 φ100 甲1 0.850 1 1.000 2.150 乙1-1 － 2 (HPPE) 2 φ100 甲2 1.210 3.790 － 1

集　　計  口  口 集　　計  口  口

(NS-E) 1 本 0.850 1.000 2.150 2 (HPPE) 1 本 1.210 3.790 1



HPPEφ75 HPPEφ50

切　管　調　整　表 切　管　調　整　表

   L= 5.00 m    L= 5.00 m

管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断 管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断

(HPPE) 3 0.720 乙1-1 (HPPE) 4 φ50 甲1 3.490 1.510 － 1

1 0.770 乙1-2 4 φ50 甲2 1.100 4 1.020 2.880 乙2-1 － 2

1 1.420 乙1-3

1 0.680 乙1-4

1 0.420 乙1-5
1 φ75 甲2 2.000 1 1.670 1.330 乙2-1 - 2

1 φ75 甲3 2.970 1 1.470 0.560 乙3-1 - 2

1 0.680 乙4-1

5 0.710 乙4-2
1 φ75 甲5 4.730 0.270 - 1

5 0.700 乙6-1

5 1.690 乙7-1

1 0.900 乙7-2

6 0.720 乙8-1

6 0.610 乙8-2

1 2.040 乙9-1

6 0.780 乙9-2

集　　計  口  口 集　　計  口  口

(HPPE) 9 本 23.020 15.980 6.000 25 (HPPE) 2 本 4.590 1.020 4.390 3

35 φ75 甲7 1.800 0.610

0.560 －

－

6

0.830 - 25

0.430甲1φ753

1

φ75 甲6 3.470

φ75 甲4 3.560

3

1.120 - 3

0.670 -

30.050

φ75 甲8 3.000

1 φ75 甲9 1.060

1



土 工 延 長 集 計 表

DIPφ100 土工① 1.20 3.210
HPPEφ100 土工② 1.20 1.890
HPPEφ75 土工③ 1.55 3.350
HPPEφ75 土工④ 1.20 10.100
HPPEφ75 土工⑤ 0.80 212.290
HPPEφ50 土工⑥ 1.20 2.250
HPPEφ50 土工⑦ 0.80 10.520
既設VPφ100 土工⑧ 1.20 3.000
既設VPφ75 土工⑨ 1.20 13.000
既設VPφ50 土工⑩ 1.20 2.000

PPφ50 土工⑪ 0.34 31.680
給水PPφ20 土工⑫ 0.80 23.790
給水PPφ20 土工⑬ 0.30 20.050
給水PPφ20 土工⑭ 0.30 90.150

427.280

その他
町道

427.280

土被り

小計

合計

管径
土工タイプ

(土工延長
一覧表参照)



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 3.210 Ｌ＝ 1.890 Ｌ＝ 3.350 Ｌ＝ 10.100 Ｌ＝ 212.290 Ｌ＝ 2.250 Ｌ＝ 10.520

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 .  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.83 2.66 0.83 1.57 1.53 5.13 0.81 8.18 0.57 121.01 0.79 1.78 0.55 5.79 146.12

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.24 0.77 0.24 0.45 0.34 1.14 0.23 2.32 0.23 48.83 0.21 0.47 0.21 2.21 56.19

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.52 1.67 0.52 0.98 1.09 3.65 0.52 5.25 0.28 59.44 0.52 1.17 0.28 2.95 75.11

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.83 2.66 0.83 1.57 1.53 5.13 0.81 8.18 0.57 121.01 0.79 1.78 0.55 5.79 146.12

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 1.93 0.60 1.13 0.90 3.02 0.60 6.06 0.60 127.37 0.60 1.35 0.60 6.31 147.17

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=3cm  ｍ2

 コンクリート取壊し コン砕（一次）　　t=10cm ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 1.93 0.60 1.13 0.90 3.02 0.60 6.06 0.60 127.37 0.60 1.35 0.60 6.31 147.17

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 1.93 0.60 1.13 0.90 3.02 0.60 6.06 0.60 127.37 0.60 1.35 0.60 6.31 147.17

 コンクリート舗装工 t=10cm ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 6.42 2.00 3.78 2.00 6.70 2.00 20.20 2.00 424.58 2.00 4.50 2.00 21.04 487.22

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.06 0.02 0.04 0.04 0.13 0.02 0.20 0.02 4.25 0.02 0.05 0.02 0.21 4.94

 処 理 費 コン砕（一次） ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 1.00 3.35 3.35

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 1.00 3.35 3.35

土工⑥ 土工⑦

H=1.20 H=1.20 H=1.20

土工① 土工②

H=0.80

土工⑤土工③ 土工④

H=1.55 H=1.20 H=0.80



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 3.000 Ｌ＝ 3.000 Ｌ＝ 13.000 Ｌ＝ 13.000 L＝ 2.000 Ｌ＝ 2.000 Ｌ＝ 31.680

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.82 2.46 0.82 2.46 0.81 10.53 0.81 10.53 0.79 1.58 0.80 1.60 0.28 8.87 38.03

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.24 0.72 0.23 2.99 0.21 0.42 0.21 6.65 10.78

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.76 2.28 0.75 9.75 0.73 1.46 13.49

 埋 戻 工 流用土  ｍ3 0.52 1.56 0.52 6.76 0.52 1.04 9.36

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.30 0.90 0.82 2.46 0.29 3.77 0.81 10.53 0.27 0.54 0.80 1.60 0.28 8.87 28.67

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 1.80 0.60 7.80 0.60 1.20 0.60 19.01 29.81

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=3cm  ｍ2 0.60 1.80 0.60 7.80 0.60 1.20 10.80

 コンクリート取壊し コン砕（一次）　　t=10cm ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 1.80 0.60 1.80 0.60 7.80 0.60 7.80 0.60 1.20 0.60 1.20 0.60 19.01 40.61

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 1.80 0.60 1.80 0.60 7.80 0.60 7.80 0.60 1.20 0.60 1.20 0.60 19.01 40.61

 コンクリート舗装工 t=10cm ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 6.00 2.00 26.00 2.00 4.00 2.00 63.36 99.36

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.26 0.02 0.26 0.02 0.04 0.02 0.04 0.02 0.63 1.35

 処 理 費 コン砕（一次） ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ

土工⑪（布設）土工⑨（撤去）土工⑨（布設） 土工⑩（布設）

H=1.20 H=1.20 H=1.20 H=1.20 H=0.34

土工⑧（撤去）土工⑧（布設）

H=1.20H=1.20

土工⑩（撤去）



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    小　　計

L＝ 31.680 Ｌ＝ 23.790 Ｌ＝ 20.050 Ｌ＝ 90.150

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.28 8.87 0.53 12.61 0.20 4.01 0.26 23.44 48.93

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.20 4.76 0.20 4.01 0.20 18.03 26.80

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.22 6.97 0.28 6.66 0.06 5.41 19.04

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.28 8.87 0.53 12.61 0.20 4.01 0.26 23.44 48.93

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 14.27 14.27

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=3cm  ｍ2 0.60 19.01 19.01

 コンクリート取壊し コン砕（一次）　　t=10cm ｍ2 0.60 12.03 12.03

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 19.01 0.60 14.27 33.28

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 19.01 0.60 14.27 33.28

 コンクリート舗装工 t=10cm ｍ2 0.60 12.03 12.03

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 47.58 47.58

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 40.10 40.10

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.63 0.02 0.48 1.11

 処 理 費 コン砕（一次） ｍ3 0.06 1.20 1.20

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ

土工⑭

H=0.34 H=0.80 H=0.30 H=0.30

土工⑬土工⑫土工⑪（撤去）



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    合　　計

Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝ Ｌ＝

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 233.08

 埋 戻 工 砂  ｍ3 93.77

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 107.64

 埋 戻 工 流用土  ｍ3 9.36

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 223.72

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 191.25

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=3cm  ｍ2 29.81

 コンクリート取壊し コン砕（一次）　　t=10cm ｍ2 12.03

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 221.06

 下層路盤工 ＲC-40  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 221.06

 コンクリート舗装工 t=10cm ｍ2 12.03

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 634.16

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 40.10

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 7.40

 処 理 費 コン砕（一次） ｍ3 1.20

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 3.35

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 3.35



本復旧面積求積表より

+ +

+ + + + +

+ + + + +

+

本復旧面積求積表より

+ +

As t=4cm -

As t=3cm

その他町道
×

本復旧面積求積表より

× + ×

　　　　　　　　　　舗　装　本　復　旧　工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

その他町道

= 352.42 352.42 ｍ2

144.25 26.73 169.05舗装本復旧面積 12.39

土工➀ 土工② 土工③ 土工④ 土工⑤

127.37舗装仮復旧面積 1.93 1.13 3.02 6.06

土工⑥ 土工⑦ 土工⑧ 土工⑨ 土工⑩

1.201.35 6.31 1.80 7.80

土工⑪ 土工⑫
= 191.25 191.25 ｍ

2

19.01 14.27

= 262.29 262.29 ｍ
140.03 2.50 100.96舗装切断工 As,t=15cm以下(二次) 18.80

アス砕(二次) 352.42 191.25
= 161.17 161.17 ｍ

2

アスファルト取壊し t=4cm

〃 191.25
=

　〃 t=3cm

1.91 1.91 ｍ
3

191.25 191.25 ｍ
2

掘削工 土砂（二次） 191.25 0.01
=

再密粒13Top
= 352.42 352.42 ｍ

2

表層工 t=4cm(二次) 352.42

= 12.18 12.18 ｍ3

処理費 アス砕(二次) 161.17 0.04 191.25 0.03

= 1.91 1.91 ｍ3

処理費 土砂(二次) 1.91



区画線一覧表

　　　　　　　　　　　　　　      区画線設置工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

区画線 文字・記号 16.50
= 16.50 16.50 m

W=15cm換算


