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令和7年度

重要給水施設配水管布設替第2期(第3工区)工事

補助

数　量　計　算　書



１．配管総括表



DIP NS-Eφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装） L=5.00m  本 23 23

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

 曲　 管　NS-E φ100×90ﾟ(粉体塗装）  ケ 4 4

 曲　 管　NS-E φ100×11ﾟ1/4(粉体塗装）  ケ 1 1

 両受曲管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装）  ケ 3 3

 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管　NS-E φ100×75（7.5K）(粉体塗装）  ケ 1 1

 継ぎ輪　NS-E φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

 栓　NS-E φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

 PCジョイント片落 φ100×φ75  ケ 1 1

材  両受ソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装）  基 1 1

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 11 11

 ライナ NS-E φ100  組 6 6

 異形管継手材 NS-E φ100  組 7 7

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 116.639 116.639

 管明示テープ W=50  ｍ 117.329 117.329

料

摘　　　　要

合　　　　　計

　数　　　　量

材 料 総 括 表 （1）



PPφ50 排泥管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 5.050 5.050

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 3 3

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 3 3

 ゲートバルブ 50A  基 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 調整リング H=50mm  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 4.400 4.400

材

料

　数　　　　量 摘　　　　要

合　　　　　計

材 料 総 括 表 （2）



DIP NS-Eφ100           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ100  ｍ 117.329 117.329

 鋳鉄管吊込み据付工 φ100  ｍ 117.089 117.089

 NS-E形継手接合工 φ100　（直管）  口 23 23

 NS-E形継手接合工 φ100　（N-Link）  口 11 11

 NS-E形継手接合工 φ100　（異形管）  口 7 7

 メカニカル継手工 φ100  口 1 1

 メカニカル継手取外工 φ100  口 1 1

 鋳鉄管切断工 φ100  口 8 8

 仕切弁設置工 φ100 ｹ所 1 1

施  ねじ式弁筐設置工 φ100（ｄ=0.80m） ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 116.639 116.639

 ポリエチレンスリーブ被覆工 φ150  ｍ 117.329 117.329

 管明示テープ工  W=50  ｍ 117.329 117.329

工

施 工 総 括 表 （1）

合　　　　　計

数　　　　量 摘　　　　要



PPφ50 排泥管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 排泥管施工延長 φ50  ｍ 5.050 5.050

 ポリ管布設工 φ50　（二層）  ｍ 5.050 5.050

 PP継手工 φ50  口 9 9

 PPねじ込み継手工 φ50  口 1 1

 ポリ管切断工 φ50  口 5 5

 止水栓取付工 φ50 ヶ所 1 1

 ねじ式弁筐設置工 φ75（ｄ=0.80m） ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 調整リング H=50mm ヶ所 1 1

施  仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 4.400 4.400

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 4.400 4.400

工

合　　　　　計

施 工 総 括 表 （2）

数　　　　量 摘　　　　要



          

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 70.80 71

土  埋 戻 工 砂  ｍ3 21.63 22

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 36.57 37

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

工  残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 70.80 71

土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ

土留工 軽量金属支保  1段  ｍ

（仮舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2 41.98 42

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 30.53 31

 路盤工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 30.53 31

 下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2 41.98 42

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2 41.98 42

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 72.51 73

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 241.70 242

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 3.11 3

（本舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=5cm  ｍ2 46.68 47

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 54.20 54

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=3cm  ｍ2 72.51 73

 掘 削 工 土 砂 （二次）  ｍ3 1.15 1

 表 層 工 再密粒20Top,t=5cm(二次)  ｍ2 88.66 89

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(二次)  ｍ2 84.73 85

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（二次）  ｍ 123.22 123

 処 理 費 アス砕 （二次）  ｍ3 6.67 7

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (二次)  ｍ3 1.15 1

区画線工 W=15cm 白  ｍ

区画線工 W=30cm 白  ｍ

区画線工 W=45cm 白  ｍ

区画線工 文字・記号 W=15cm換算  ｍ

施 工 総 括 表 （3）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要

6.67×2.35=15.67t

3.11×2.35=7.31t

付
帯
工

仮
　
　
舗
　
　
装
　
　
工

土
留
工

本
　
　
舗
　
　
装
　
　
工



２．配管調書



DIP NS-Eφ100 資　　材　　調　　書

DIP NS-Eφ100 DIP NS-Eφ100 合   計

コード 延　　長 69.714 47.615 117.329

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 1路線 3路線

 DIP(NS-E)甲切管 φ100(粉体塗装） L=5.00m m 1.00 6.938 4.000 10.938

 DIP(NS-E)乙切管 φ100(粉体塗装） L=5.00m m 1.00 4.521 2.856 7.377

 DIP(NS-E)直管 φ100(粉体塗装） L=5.00m 本 5.00 11 8 19

 二受Ｔ字管　NS-E φ100×φ100(粉体塗装）  ケ 0.45 1 1

0.11 (1) (1)

 曲　 管　NS-E φ100×90ﾟ(粉体塗装）  ケ 0.44 4 4

 曲　 管　NS-E φ100×11ﾟ1/4(粉体塗装）  ケ 0.27 1 1

 両受曲管　NS-E φ100×22ﾟ1/2(粉体塗装）  ケ 0.10 2 1 3

 浅埋形ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管　NS-E φ100×75（7.5K）(粉体塗装）  ケ 0.45 1 1

 継ぎ輪　NS-E φ100(粉体塗装）  ケ 0.20 1 1

 栓　NS-E φ100(粉体塗装）  ケ 1 1

 PCジョイント片落 φ100×φ75  ケ 1 1

 両受ソフトシール仕切弁 NS-E φ100(3種)(粉体塗装）  基 0.24 1 1

 Ｎ-Link NS-E φ100  組 7 4 11

 ライナ NS-E φ100  組 0.039 5 1 6

 異形管継手材 NS-E φ100  組 5 2 7

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 69.264 47.375 116.639

 管明示テープ  W=50  ｍ 69.714 47.615 117.329



PPφ50 排泥管 資　　材　　調　　書

PPφ50 合   計

コード 延　　長 5.050 5.050

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 3路線

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 5.050 5.050

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 3 3

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 3 3

 ゲートバルブ  50A 基 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 4.400 4.400



DIP(NS-E)φ100

切　管　調　整　表 切　管　調　整　表

   L= 5.00 m    L= m

管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断 管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断

(NS-E) 3 1.491 乙1-1

3 1.365 乙1-2

1 φ100 甲2 3.954 1.046 － 1

1 1.779 乙3-1

1 1.742 乙3-2

3 φ100 甲4 4.000 1 1.000 乙4-1 － 1

集　　計  口  口 集　　計  口  口

(NS-E) 4 本 10.938 7.377 1.685 8 本

1 φ100 甲1 1.984 0.160 － 3

1 φ100 甲3 1.000 0.479 － 3



土 工 延 長 集 計 表

DIPφ100 土工① 1.24 1.479
DIPφ100 土工② 0.80 68.490
DIPφ100 土工③ 0.80 46.480

PPφ50(排泥) 土工⑨ 0.80 4.400

69.969 50.880

土被り

小計

合計

管径
土工タイプ

(土工延長
一覧表参照)

1級
町道

その他
町道

120.849



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    合　　計

Ｌ＝ 1.479 Ｌ＝ 68.490 Ｌ＝ 46.480 Ｌ＝ 4.400

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.84 1.24 0.58 39.72 0.59 27.42 0.55 2.42 70.80

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.18 0.27 0.18 12.33 0.18 8.37 0.15 0.66 21.63

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.53 0.78 0.27 18.49 0.34 15.80 0.34 1.50 36.57

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.84 1.24 0.58 39.72 0.59 27.42 0.55 2.42 70.80

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2 0.60 0.89 0.60 41.09 41.98

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 27.89 0.60 2.64 30.53

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2 0.60 27.89 0.60 2.64 30.53

 下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2 0.60 0.89 0.60 41.09 41.98

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2 0.60 0.89 0.60 41.09 41.98

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 0.89 0.60 41.09 0.60 27.89 0.60 2.64 72.51

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 2.96 2.00 136.98 2.00 92.96 2.00 8.80 241.70

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.03 0.04 0.03 2.05 0.02 0.93 0.02 0.09 3.11

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ

土工⑨

H=0.80 H=0.80H=1.24 H=0.80

土工① 土工② 土工③



本復旧面積求積表より

+

本復旧面積求積表より

As t=5cm -

As t=3cm

1級町道
×

本復旧面積求積表より

× + ×

　　　　　　　　　　舗　装　本　復　旧　工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

1級町道

= 88.66 88.66 ｍ2

舗装本復旧面積 88.66

土工① 土工②

舗装仮復旧面積 0.89 41.09

= 41.98 41.98 ｍ
2

= 76.99 76.99 ｍ
舗装切断工 As,t=15cm以下(二次) 76.99

アス砕(二次) 88.66 41.98
= 46.68 46.68 ｍ

2

アスファルト取壊し t=5cm

〃 41.98
=

　〃 t=3cm

0.84 0.84 ｍ
3

41.98 41.98 ｍ
2

掘削工 土砂（二次） 41.98 0.02
=

再密粒20Top
= 88.66 88.66 ｍ

2

表層工 t=5cm(二次) 88.66

= 3.59 3.59 ｍ3

処理費 アス砕(二次) 46.68 0.05 41.98 0.03

= 0.84 0.84 ｍ3

処理費 土砂(二次) 0.84



本復旧面積求積表より

+

本復旧面積求積表より

As t=5cm -

As t=3cm

その他町道
×

本復旧面積求積表より

× + ×

　　　　　　　　　　舗　装　本　復　旧　工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

その他町道

= 84.73 84.73 ｍ2

舗装本復旧面積 84.73

土工③ 土工⑨

舗装仮復旧面積 27.89 2.64

= 30.53 30.53 ｍ
2

= 46.23 46.23 ｍ
舗装切断工 As,t=15cm以下(二次) 46.23

アス砕(二次) 84.73 30.53
= 54.20 54.20 ｍ

2

アスファルト取壊し t=4cm

〃 30.53
=

　〃 t=3cm

0.31 0.31 ｍ
3

30.53 30.53 ｍ
2

掘削工 土砂（二次） 30.53 0.01
=

再密粒13Top
= 84.73 84.73 ｍ

2

表層工 t=4cm(二次) 84.73

= 3.08 3.08 ｍ3

処理費 アス砕(二次) 54.20 0.04 30.53 0.03

= 0.31 0.31 ｍ3

処理費 土砂(二次) 0.31



令和7年度

重要給水施設配水管布設替第2期(第3工区)工事

単費

数　量　計　算　書



１．配管総括表



DIP NS-Eφ100

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 フランジ短管 φ75(L=100)  ケ 1 1

 補修弁 H=100　FCD 粉体　φ75  基 1 1

 地下式消火栓 内外面粉体（浅埋用）  基 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 3 3

 消火栓筺 鉄蓋 H=100mm  ケ 1 1

 消火栓用ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 H=200mm  ケ 1 1

 消火栓用ﾎﾞｯｸｽ 下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 消火栓用ﾎﾞｯｸｽ 底版 H=40mm  ケ 1 1

材

料

材 料 総 括 表 （1）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



HPPEφ75

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 EF片受直管 φ75 L=5.00m  本 21 21

 EFソケット φ75  ケ 3 3

 EF片受ベンド φ75×22ﾟ1/2  ケ 2 2

 EF両受ベンド φ75×22ﾟ1/2  ケ 2 2

 EF片受Sベンド φ75×450H  ケ 2 2

 EFフランジ φ75  ケ 1 1

 EF両受チーズ φ75×φ75  ケ 1 1

 PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75  基 2 2

 メカポリPPキャップ φ75  ケ 1 1

材  不断水割Ｔ字管(フランジ型) φ100×φ75(塩ビ管用) ケ 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 1 1

 VP用エア－バック φ100  基 1 1

 サドル分水栓 VP用 φ100×40（閉栓）  ケ 1 1

 サドル用閉栓キャップ φ40  ケ 1 1

 塩ビ管用メカ帽 VPφ100  ケ 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 3 3

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 調整リング H=50mm  ケ 3 3

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上下部壁 H=300mm  ケ 3 3

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 H=40mm  ケ 3 3

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 108.514 108.514

料

材 料 総 括 表 （2）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



PPφ50 排泥管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 7.335 7.335

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 5 5

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 3 3

 上水フランジ φ50  ケ 2 2

 ソフトシール仕切弁 φ50  基 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 調整リング H=50mm  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ﾎﾞｯｸｽ 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 6.685 6.685

材

料

材 料 総 括 表 （3）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



PPφ13・φ20・φ25　給水管

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 8.450 8.450

 ポリ管(二層管) φ20(軟質)  ｍ 49.270 49.270

 ポリ管(二層管) φ25(軟質)  ｍ 4.030 4.030

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×20（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×25（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＨＰＰＥ用 φ75×20（閉栓）  ケ 4 4

 分止水栓用ソケット φ20  ケ 5 5

材  分止水栓用ソケット φ25  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ20  ケ 5 5

 Ｐ.Ｐソケット φ13  ケ 1 1

 メーターロングベンド φ20×φ13×60°  ケ 5 5

 メーター用ソケット φ13  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ25  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 61.750 61.750

料

材 料 総 括 表 （4）

給水管 合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要



DIP NS-Eφ100           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 フランジ継手接合工 φ75  口 3 3

 消火栓設置工 φ75 ｹ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 鉄蓋 H=100mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 上部壁 H=200mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 消火栓ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 1 1

施

工

摘　　　　要

施 工 総 括 表 （1）

合　　　　　計

数　　　　量



HPPEφ75           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 配水管施工延長 φ75  ｍ 110.339 110.339

 ポリ管布設工 φ75（EF接合）  ｍ 108.514 108.514

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）2口 ヶ所 6 6

 ポリ管継手工 φ75（EF接合）1口  口 26 26

 ポリ管メカニカル継手接合工 φ75  口 2 2

 フランジ継手工 φ75  口 1 1

 ポリ管切断工 φ75  口 7 7

 塩ビ管切断工 φ100(既設)  口 1 1

施  仕切弁設置工 φ75 ｹ所 2 2

 不断水連絡工 φ100×φ75（塩ビ管用） ｹ所 1 1

 VP用エア－バック設置工 φ100 ｹ所 1 1

 サドル分水栓建込工 VP用 φ100×40  ケ 1 1

 塩ビ管メカニカル継手接合工 φ100  口 1 1

 ねじ式弁筐設置工 φ75（ｄ=0.80m） ヶ所 3 3

 仕切弁ボックス設置工 調整リング H=50mm ヶ所 3 3

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 3 3

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 3 3

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 108.514 108.514

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 108.514 108.514

工

施 工 総 括 表 （2）

合　　　　　計

数　　　　量 摘　　　　要



PPφ50 排泥管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 排泥管施工延長 φ50  ｍ 7.335 7.335

 ポリ管布設工 φ50　（二層）  ｍ 7.335 7.335

 PP継手工 φ50  口 13 13

 フランジ継手工 φ65以下  口 2 2

 PPねじ込み継手工 φ50  口 1 1

 ポリ管切断工 φ50  口 7 7

 仕切弁設置工 φ100以下 ヶ所 1 1

 ねじ式弁筐設置工 φ75（ｄ=0.80m） ヶ所 1 1

施  仕切弁ボックス設置工 調整リング H=50mm ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 上下部壁 H=300mm ヶ所 1 1

 仕切弁ボックス設置工 底版 H=40mm ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 6.685 6.685

 ロケーティングワイヤー布設工  ｍ 6.685 6.685

工

施 工 総 括 表 （3）

合　　　　　計

数　　　　量 摘　　　　要



PPφ13・φ20・φ25　給水管           

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 給水管施工延長 φ13 ｍ 8.450 8.450

 給水管施工延長 φ20 ｍ 49.270 49.270

 給水管施工延長 φ25 ｍ 4.030 4.030

 ポリ管布設工 φ13　（二層）  ｍ 8.450 8.450

 ポリ管布設工 φ20　（二層）  ｍ 49.270 49.270

 ポリ管布設工 φ25　（二層）  ｍ 4.030 4.030

 PP継手工 φ13  口 3 3

 PP継手工 φ20  口 20 20

施  PP継手工 φ25  口 2 2

 PPねじ込み継手工 φ13  口 4 4

 PPねじ込み継手工 φ25  口 1 1

 ポリ管切断工 φ13  口 1 1

 ポリ管切断工 φ20  口 8 8

 ポリ管切断工 φ25  口 1 1

 サドル分水栓建込工 ＤＩP用 φ100×20（閉栓） ヶ所 1 1

 サドル分水栓建込工 ＤＩP用 φ100×25（閉栓） ヶ所 1 1

 サドル分水栓建込工 ＨＰＰＥ用 φ75×20（閉栓） ヶ所 4 4

 止水栓取付工 φ13(止水栓のみ移設) ヶ所 1 1

 量水器取付工 φ13(移設) ヶ所 1 1

 埋設標示テ－プ工  W=150  ｍ 61.750 61.750

 ロケーティングワイヤー布設工 φ13  ｍ 8.450 8.450

工  ロケーティングワイヤー布設工 φ20  ｍ 49.270 49.270

 ロケーティングワイヤー布設工 φ25  ｍ 4.030 4.030

施 工 総 括 表 （4）

給水管 合　　　　　計

数　　　　量 摘　　　　要



          

工種 コード 材　料　名 仕　　様 単位

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 94.64 95

土  埋 戻 工 砂  ｍ3 29.93 30

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 46.86 47

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

工  残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 94.64 95

土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 2.42 2.4

土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 2.42 2.4

（仮舗装工）

仮  アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2 89.69 90

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=4cm  ｍ2 11.22 11

 コンクリート取壊し コンクリート砕（二次）t=10cm  ｍ2 2.91 3

 路盤工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2

舗  下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2 89.69 90

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2 89.69 90

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 89.69 90

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2 11.22 11

装  表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2 2.91 2.91

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 335.11 335

 舗装切断工 Co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 9.69 10

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 4.86 5

工  処 理 費 コンクリート砕 （一次）  ｍ3 0.29 0.29

（本舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=5cm  ｍ2 108.10 108

 アスファルト取壊し アス砕（二次）　　t=3cm  ｍ2 89.69 90

 掘 削 工 土 砂 （二次）  ｍ3 1.79 1.8

 表 層 工 再密粒20Top,t=5cm(二次)  ｍ2 197.79 198

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（二次）  ｍ 146.91 147

 処 理 費 アス砕 （二次）  ｍ3 8.10 8

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (二次)  ｍ3 1.79 2

 区画線工 文字・記号 W=15cm換算  ｍ 19.50 20

本

舗

装

工

土
留
工

4.86×2.35=11.42t

施 工 総 括 表 （5）

合　　　　　計

　数　　　　量 摘　　　　要

付
帯
工

8.10×2.35=19.04t

0.29×2.30=0.67t

2.91×0.1=0.29



２．配管調書



DIP NS-Eφ100 資　　材　　調　　書

DIP NS-Eφ100 合   計

コード 延　　長

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 1路線

 フランジ短管 φ75(L=100)  ケ 1 1

 補修弁 H=100　FCD 粉体　φ75  基 1 1

 地下式消火栓 内外面粉体（浅埋用）  基 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 3 3

 消火栓筺 鉄蓋 H=100mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 上部壁 H=200mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 消火栓用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1



HPPEφ75 資　　材　　調　　書

HPPEφ75 HPPEφ75 合   計

コード 延　　長 108.006 2.333 110.339

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 2路線 4路線

 EF甲切管 φ75 L=5.00m m 1.00 4.085 0.858 4.943

 EF乙切管 φ75 L=5.00m m 1.00 9.521 9.521

 EF片受直管 φ75 L=5.00m 本 5.00 18 18

 EFソケット φ75  ケ 2 1 3

 EF片受ベンド φ75×22°1/2  ケ 0.38 2 2

 EF両受ベンド φ75×22°1/2  ケ 0.28 2 2

 EF片受Sベンド φ75×450H  ケ 1.11 2 2

 EFフランジ φ75  ケ 0.16 1 1

 EF両受チーズ φ75×φ75  ケ 0.10 1 1

0.25 (1) (1)

 PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75  基 0.76 1 1 2

 メカポリPPキャップ φ75  ケ 1 1

 不断水割T字管(フランジ型) φ100×φ75(塩ビ管用)  ケ 0.305 1 1

 フランジ継手材(GF用)  7.5Kφ75  組 1 1

 VP用エアーバック φ100  基 1 1

 サドル分水栓 VP用φ100×40(閉栓)  ケ 1 1

 サドル用閉栓キャップ φ40  ケ 1 1

 塩ビ管用メカ帽 VPφ100  ケ 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 2 3

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 1 2 3

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 2 3

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 2 3

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 107.246 1.268 108.514



PPφ50 排泥管 資　　材　　調　　書

PPφ50 合   計

コード 延　　長 7.515 7.515

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ 2路線

 ポリ管(二層管) φ50(軟質)  ｍ 1.00 7.335 7.335

 Ｐ.Ｐエルボ φ50  ケ 5 5

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ50  ケ 3 3

 上水フランジ φ50  ケ 2 2

 ソフトシール仕切弁 φ50 基 0.18 1 1

 仕切弁筺 ﾈｼﾞ式  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 調整リング H=50mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 上下部壁 H=300mm  ケ 1 1

 仕切弁用ボックス 底版 H=40mm  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ  W=150  ｍ 6.685 6.685



HPPEφ75

切　管　調　整　表 切　管　調　整　表

   L= 5.00 m    L= m

管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断 管種 路線 管径 番号 甲切管 路線 乙切管 残　管 番号 同時切断 切 　断

(HPPE) 2 φ75 甲1 3.585 2 1.120 0.295 乙1-1 － 2

2 φ75 甲2 0.500 2 4.500 乙2-1 － 1

2 2.371 乙3-1

2 0.765 乙3-2

2 0.765 乙3-3

集　　計  口  口 集　　計  口  口

(HPPE) 3 本 4.943 9.521 0.536 7 本

40.2414 φ75 甲3 0.858 －



PPφ13・φ20・φ25　給水管 資　　材　　調　　書

給水-1 給水-2 給水-3 給水-4 給水-5 給水-6 合   計

コード 延　　長 5.770 4.030 4.800 32.900 7.000 7.250 61.750

材　料　名 仕　　様 単位 Ｌ

 ポリ管(二層管) φ13(軟質)  ｍ 1.00 8.450 8.450

 ポリ管(二層管) φ20(軟質)  ｍ 1.00 5.770 4.800 24.450 7.000 7.250 49.270

 ポリ管(二層管) φ25(軟質)  ｍ 1.00 4.030 4.030

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×20（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＤＩP用 φ100×25（閉栓）  ケ 1 1

 サドル分水栓 ＨＰＰＥ用 φ75×20（閉栓）  ケ 1 1 1 1 4

 分止水栓用ソケット φ20  ケ 1 1 1 1 1 5

 分止水栓用ソケット φ25  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐエルボ φ20  ケ 1 2 2 5

 Ｐ.Ｐソケット φ13  ケ 1 1

 メーターロングベンド φ20×φ13×60°  ケ 1 1 1 1 1 5

 メーター用ソケット φ13  ケ 1 1

 Ｐ.Ｐオネジ付ソケット φ25  ケ 1 1

 埋設標示テ－プ W=150  ｍ 5.770 4.030 4.800 32.900 7.000 7.250 61.750



土 工 延 長 集 計 表

HPPEφ75 土工④ 1.25 2.360
HPPEφ75 土工⑤ 1.20 4.845
HPPEφ75 土工⑥ 0.80 102.616
不断水分岐 土工⑦ 1.20 1
PPφ50(排泥) 土工⑧ 0.80 6.865
既設VPφ100 土工⑩ 1.20 2
給水PPφ20 土工⑪ 0.80 26.750
給水PPφ20 土工⑫ 0.30 18.700
給水PPφ20 土工⑬ 0.30 9.450
給水PPφ20 土工⑭ 0.30 6.850

146.436 18.700 9.450 6.850

181.436

宅内
未舗装

土被り

小計

合計

管径
土工タイプ

(土工延長
一覧表参照)

宅内
Co

1級
町道

宅内
As



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 2.360 Ｌ＝ 4.845 Ｌ＝ 102.616 N＝ 1 Ｌ＝ 6.865 N＝ 2 Ｌ＝ 26.750

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.83 1.96 0.80 3.88 0.56 57.46 3.77 3.77 0.55 3.78 0.82 1.64 0.53 14.18 86.67

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.17 0.40 0.17 0.82 0.17 17.44 1.23 1.23 0.15 1.03 0.18 0.36 0.14 3.75 25.03

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.54 1.27 0.51 2.47 0.27 27.71 2.06 2.06 0.27 1.85 0.51 1.02 0.27 7.22 43.60

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.83 1.96 0.80 3.88 0.56 57.46 3.77 3.77 0.55 3.78 0.82 1.64 0.53 14.18 86.67

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2 0.60 1.42 0.60 2.91 0.60 61.57 2.42 2.42 0.60 4.12 0.60 1.20 0.60 16.05 89.69

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2

 下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2 0.60 1.42 0.60 2.91 0.60 61.57 2.42 2.42 0.60 4.12 0.60 1.20 0.60 16.05 89.69

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2 0.60 1.42 0.60 2.91 0.60 61.57 2.42 2.42 0.60 4.12 0.60 1.20 0.60 16.05 89.69

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 0.60 1.42 0.60 2.91 0.60 61.57 2.42 2.42 0.60 4.12 0.60 1.20 0.60 16.05 89.69

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 4.72 2.00 9.69 2.00 205.23 6.84 6.84 2.00 13.73 2.00 4.00 2.00 53.50 297.71

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.03 0.07 0.03 0.15 0.03 3.08 0.12 0.12 0.03 0.21 0.03 0.06 0.03 0.80 4.49

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 2.42 2.42 2.42

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 2.42 2.42 2.42

土工⑩ 土工⑪

H=1.25 H=1.20 H=1.20

土工④ 土工⑤

H=0.80

土工⑧土工⑥ 土工⑦

H=0.80 H=1.20 H=0.80



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    小　　計

Ｌ＝ 18.700 Ｌ＝ 9.450 Ｌ＝ 6.850

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 0.23 4.30 0.20 1.89 0.26 1.78 7.97

 埋 戻 工 砂  ｍ3 0.14 2.62 0.14 1.32 0.14 0.96 4.90

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 0.10 1.87 0.06 0.57 0.12 0.82 3.26

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 0.23 4.30 0.20 1.89 0.26 1.78 7.97

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 0.60 11.22 11.22

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2 0.60 2.91 2.91

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2

 下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2 0.60 11.22 11.22

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2 0.60 2.91 2.91

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 37.40 37.40

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 2.00 9.69 9.69

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 0.02 0.37 0.37

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3 0.06 0.29 0.29

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ

土工⑭土工⑬

H=0.30

土工⑫

H=0.30 H=0.30



　

土 工 計 算 調 書

区　分

 延  長    合　　計

コ－ド 名　称 　規 格 　 単位 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量 単位数量  数　量

 掘 削 工 土 砂 （一次）  ｍ3 94.64

 埋 戻 工 砂  ｍ3 29.93

 埋 戻 工 購入土  ｍ3 46.86

 埋 戻 工 流用土  ｍ3

 残土処分工 土 砂,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ｔ (一次)  ｍ3 94.64

（舗装工）

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=5cm  ｍ2 89.69

 アスファルト取壊し アス砕（一次）　　t=4cm  ｍ2 11.22

 コンクリート取壊し コンクリート砕（一次）t=10cm  ｍ2 2.91

 路 盤 工 ＲC-30  t=11cm  ｍ2

 下層路盤工 ＲC-30  t=10cm  ｍ2 89.69

 上層路盤工 Ｍ-30　t=12cm  ｍ2 89.69

 表 層 工 再密粒13Top,t=3cm(一次)  ｍ2 89.69

 表 層 工 再密粒13Top,t=4cm(一次)  ｍ2 11.22

 表 層 工 コンクリート,t=10cm(一次)  ｍ2 2.91

 舗装切断工 As t＝15cm以下　（一次）  ｍ 335.11

 舗装切断工 co t＝15cm以下　（一次）  ｍ 9.69

 処 理 費 アス砕 （一次）  ｍ3 4.86

 処 理 費 コンクリート砕（一次）  ｍ3 0.29

 土留工 軽量鋼矢板　H=2.00ｍ  ｍ 2.42

 土留工 軽量金属支保  1段  ｍ 2.42



本復旧面積求積表より

+ + + + +

+

本復旧面積求積表より

As t=5cm -

As t=3cm

1級町道
×

本復旧面積求積表より

× + ×

　　　　　　　　　　舗　装　本　復　旧　工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

1級町道

= 197.79 197.79 ｍ2

舗装本復旧面積 197.79

土工④ 土工⑤ 土工⑥ 土工⑦ 土工⑧

舗装仮復旧面積 1.42 2.91 61.57 2.42 4.12

土工⑩ 土工⑪

1.20 16.05

= 89.69 89.69 ｍ
2

= 146.91 146.91 ｍ
舗装切断工 As,t=15cm以下(二次) 146.91

アス砕(二次) 197.79 89.69
= 108.10 108.10 ｍ

2

アスファルト取壊し t=5cm

〃 89.69
=

　〃 t=3cm

1.79 1.79 ｍ
3

89.69 89.69 ｍ
2

掘削工 土砂（二次） 89.69 0.02
=

再密粒20Top
= 197.79 197.79 ｍ

2

表層工 t=5cm(二次) 197.79

= 8.10 8.10 ｍ3

処理費 アス砕(二次) 108.10 0.05 89.69 0.03

= 1.79 1.79 ｍ3

処理費 土砂(二次) 1.79



区画線一覧表

　　　　　　　　　　　　　　      区画線設置工　　　　　　　数 量 計 算 書 

名　　称 規　　格 算　式　及　形　状 数　量 単位 備　考

区画線 実線,破線 白
= 0.00 0.00 m

W=15cm

停止線
= 0.00 0.00 m

W=30cm

横断歩道
= 0.00 0.00 m

W=45cm

文字・記号 19.50
= 19.50 19.50 m

W=15cm換算


