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土 工 数 量 総 括 表 （１／１）

単　位 数　　量
割込 撤去

【土　工】 φ150 人孔部 仮設

舗装切断 As t≦15cm m

    〃 As 15＜t≦30cm m

舗装取壊し 　As　BH0.28 t≦10cm m2

    〃 　As　BH0.45 t≦10cm m2

    〃 　As　BH0.28 10＜t≦15cm m2

    〃 　As　BH0.45 10＜t≦15cm m2

    〃 　As　BH0.28 15＜t≦40cm m2

    〃 　As　BH0.45 15＜t≦40cm m2

機械掘削(在来土) BH0.28 m3 12 11.50 0.09

    〃 BH0.45 m3 117 60.87 56.33

機械掘削(岩) BH0.28 m3

    〃 BH0.45 m3

機械埋戻 砂 BH0.28 m3 13 12.85

    〃 〃 BH0.45 m3 4 3.85

    〃 流用土 BH0.28 m3 8 7.93 0.09

    〃 〃 BH0.45 m3 93 46.02 46.81

    〃 路床（購入土） BH0.28 m3

    〃 〃 BH0.45 m3 9 8.58

    〃 路床（RC-40) BH0.28 m3

    〃 〃 BH0.45 m3

残塊処理 As BH0.28 m3

    〃 As BH0.45 m3

合計 m3

残土処理 BH0.28 m3 3 2.69

    〃 BH0.45 m3 14 9.74 4.37

岩 BH0.28 m3

岩 BH0.45 m3

合計 m3 17

摘　　要工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法



管 布 設 工 数 量 総 括 表 （１／１）

単　位 数　　量 摘　　要

【管布設工】

VUφ150 区間距離 VUφ150 ｍ 118 117.60

布設延長 VUφ150 ｍ 114 114.38

管延長 VUφ150 ｍ 114 114.38

管本数 VUφ150 Ｌ=4.00ｍ 本 25

調整管 VUφ150 ｍ 14 14.38

マンホール継手 上流用 Ｌ=500 本

〃 副管用 Ｌ=1000 本

〃 下流用 Ｌ=500 本

〃 下流用 Ｌ=1000 本

管止めキャップ VUφ150 ヶ所 1

サンﾀｯｸキャップ VUφ150 ヶ所 5

90°砂基礎 Ｂ=0.60 (0.072m3/m) BH0.28 ｍ 99.9 99.91

BH0.45 ｍ

90°砂基礎 Ｂ=0.75 (0.091m3/m) BH0.28 ｍ

BH0.45 ｍ

90°砂基礎 Ｂ=0.85 (0.103m3/m) BH0.28 ｍ

BH0.45 ｍ

90°砂基礎 Ｂ=1.00 (0.122m3/m) BH0.28 ｍ

BH0.45 ｍ

90°砂基礎 Ｂ=1.10 (0.134m3/m) BH0.28 ｍ

BH0.45 ｍ 14.6 14.55

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法



組 立 マ ン ホ ー ル 数 量 総 括 表

単　位 数　　量 摘　　要

【１号組立マンホール】

人孔鉄蓋 受枠共 車道(T-25) 組 5 昇降機能付

〃 〃 車道(T-14) 組

〃 〃 歩道(T-14) 組

調整金具 25mm 個 3

〃 45mm 個 2

調整リング 5cm 個

〃 10cm 個 3

〃 15cm 個 3

斜　　　壁 30cm 個

〃 45cm 個 2

〃 60cm 個 3

直　　壁 30cm 個 2

〃 60cm 個

〃 90cm 個

〃 120cm 個

〃 150cm 個 3

〃 180cm 個 3

躯体ブロック 60cm 個

〃 90cm 個

〃 120cm 個

〃 150cm 個

〃 180cm 個 4 うち、Ⅱ種1個

底　　版 個 4

ブロック据付 人孔深 　　　～3.0m ヶ所 1 ME

〃 人孔深 3.0m～4.0m ヶ所 2 MF,MH1

〃 人孔深 4.0m～5.0m ヶ所 1 MC

〃 人孔深 5.0m～6.0m ヶ所 1 MB

削孔工 VUφ400 ヶ所

〃 VUφ150 ヶ所 7 内副管工含む

〃 VUφ200 ヶ所

〃 ヶ所

底部工 φ400 ヶ所

〃 φ150 ヶ所 4

〃 φ200 ヶ所 インバートのみ

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法



副　管　工 数 量 総 括 表

単　位 数　　量 摘　　要

【小型マンホール工】

小型マンホール VUφ150×200　H=2m以下 箇所 2

【内副管工】

内副管工 副管高　1.0＜H≦1.5m 箇所 2

副管高　1.5＜H≦2.0m 箇所 2

内副管継手 φ150-φ100 個 4

プレーンエンド直管 VUφ100 本 2

90度曲管 φ100 本 4

固定金具 φ100用 組 6

【閉塞工】

コンクリート 18-8-25 m3 0.03

同上型枠 m2 0.4

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法



土 留 工 数 量 総 括 表

単　位 数　　量

【土留工】 MA-MB

建込簡易土留工 H=2.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=2.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=3.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=3.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=4.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ 16 15.60

〃 H=4.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=5.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法 摘　　要



土 留 工 数 量 総 括 表

単　位 数　　量
割込

【土留工】 人孔部

四方張り アルミ矢板土留 H=2.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=2.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ 5 4.50 MC

〃 H=3.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ 5 4.50 MF

〃 H=3.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

軽量鋼矢板土留 H=4.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ 5 4.50 MB

〃 H=4.50m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

〃 H=5.00m BH0.28 ｍ

〃    〃 BH0.45 ｍ

支保工 １段 BH0.28 箇所

〃    〃 BH0.45 箇所
四方張り　W=2.25m

〃 ２段 BH0.28 箇所

〃    〃 BH0.45 2S型 箇所 2 2
四方張り　W=2.25m

〃 ４段 BH0.28 箇所

〃    〃 BH0.45 2S型 箇所 1 1

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法 摘　　要



撤 去 工 ほ か 数 量 総 括 表

単　位 数　　量
撤去工 汚水管

【撤去工】 仮設工 接続替え

硬質塩化ビニル管撤去 VUφ200 m 16 15.7

鉄筋コンクリート管撤去 HPφ700 899kg/本 本 1 1.0

HPφ300 165kg/本 本 1 1.0

組立マンホール撤去 組立１号 基 2 2

組立１号 斜壁上部 基 1 1

内副管撤去 VUφ100 箇所 1 1

構造物取壊し 有筋CO m3 1.74 1.74

ガラ運搬処理 有筋CO m3 1.74 1.74

廃プラ処分 m3 0.07 0.06 0.01

鉄クズ t 0.25 0.25

【復旧工】

鉄筋コンクリート管復旧 HPφ700 本 1 1.0

HPφ300 本 1 1.0

【仮設工-仮排水工】

排水ポンプ 50ｍｍ 基 1 1.0

発動発電機 5kVA 台 1 1.0

土のう積み　設置・撤去 m2 0.5 0.5

土のう 袋 9 9

【仮設工-敷き鉄板工】

敷き鉄板設置・撤去 5×10 t=22mm m2 84 83.70

敷き鉄板 枚 18 18

【仮設工-換気工】

マンホール換気工 軸流式　50/60m3/min 箇所 4 4.00

工　種　・　細　目 形　状　・　寸　法 摘　　要



レ ベ ル 4 レ ベ ル 5

細 別 規 格

機械掘削 BH0.45 MB 2.250 × 2.250 ×( 122.380 - 118.883 + 0.500 ) = 20.23 割込人孔部

MC 2.250 × 2.250 ×( 122.530 - 120.458 + 0.500 ) = 13.02 〃

MF 2.250 × 2.250 ×( 123.090 - 120.789 + 0.500 ) = 14.18 〃

管控除 - π/4 × 0.165^2 × 2.250 × 3 = -0.14

MH1 2.100 × 2.100 ×( 121.700 - 120.784 + 0.500 ) = 6.24 人孔新設部

ME 2.100 × 2.100 ×( 122.770 - 122.010 + 0.000 ) = 3.35 人孔改築部

壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 0.450 ） = -0.39

壁控除 - π/4 × 0.820^2 ×( 0.310 ） = -0.16

計 56.33 56.33 m3

機械埋戻し BH0.45 MB 2.250 × 2.250 ×( 122.380 - 118.883 + 0.500 ) = 20.23

基礎・底版控除 - π/4 × 1.100^2 × 0.330 = -0.31

直壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 122.380 - 118.88 + 0.170 ) = -3.18

管控除 - π/4 × 0.165^2 ×( 2.250 - 1.050 ) = -0.03

MC 2.250 × 2.250 ×( 122.530 - 120.458 + 0.500 = 13.02

基礎・底版控除 - π/4 × 1.100^2 × 0.330 = -0.31

直壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 122.530 - 120.46 + 0.170 ) = -1.94

管控除 - π/4 × 0.165^2 ×( 2.250 - 1.050 ) = -0.03

MF 2.250 × 2.250 ×( 123.090 - 120.789 + 0.500 = 14.18

基礎・底版控除 - π/4 × 1.100^2 × 0.330 = -0.31

直壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 123.090 - 120.79 + 0.170 ) = -2.14

管控除 - π/4 × 0.165^2 ×( 2.250 - 1.050 ) = -0.03

MH1 2.100 × 2.100 ×( 121.700 - 120.784 + 0.500 = 6.24

基礎・底版控除 - π/4 × 1.100^2 × 0.330 = -0.31

直壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 121.700 - 120.784 + 0.170 ) = -0.94

管控除 - π/4 × 0.165^2 ×( 2.100 - 1.050 ) = -0.02

ME 2.100 × 2.100 ×( 122.770 - 122.010 + 0.000 ) = 3.35

直壁控除 - π/4 × 1.050^2 ×( 0.760 ） = -0.66

計 46.81 46.81 m3

残土処分 56.33 - 46.81 × 1.11 = 4.37 4.37 m3

土 工 計 算 書 (1)

算 式 数 量 単 位 摘 要



管 布 設 工 数 量 計 算 書 ( VＵφ150 )

路線 管　径 区間

番号 下流側 上流側 距離 管長 管本数 調整管 上流用 副管用 下流用 下流用 管止め ｻﾝﾀｯｸ 90° 90° 90° 90° 90°

下流側 上流側 ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ﾏﾝﾎｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ ｷｬｯﾌﾟ 下流側 上流側 砂基礎 砂基礎 砂基礎 砂基礎 砂基礎 備　　考

継　手 継　手 継　手 継　手 B=0.60 B=0.75 B=0.85 B=1.00 B=1.10

L=500 L=1000 L=500 L=1000 0.072m3/m 0.091m3/m 0.103m3/m 0.122m3/m 0.134m3/m

(mm) (m) (m) (m) (m) (本） (m) （本） （本） （本） （本） （ヶ所） （ヶ所） (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

2250 MA MB 150 15.60 0.442 0.442 14.72 3 2.72 2 0.525 0.525 14.55 BH0.45

2250-1 MC MH1 150 12.00 0.442 0.442 11.12 2 3.12 1 0.525 0.525 10.95 BH0.28

2250-2 MF 管止め 150 6.00 0.442 5.56 1 1.56 1 1 0.525 5.48 BH0.28

2250-1 MH1 MH2 150 32.00 0.442 0.290 31.27 7 3.27 1 0.525 31.48 BH0.28

2250-2 管止め MH3 150 52.00 0.290 51.71 12 3.71 52.00 BH0.28

99.91 BH0.28

117.60 114.38 25 14.38 1 5 14.55 BH0.45

99.91 BH0.28

117.60 114.38 25 14.38 1 5 14.55 BH0.45

管　　布　　設　　工人孔番号

小　計

累　計

控除長

人孔内径 人孔外径

控除長

砂　基　礎　工



管 布 設 土 工 数 量 計 算 書 ( VＵφ150 )

路線 管　径 掘削機種 区間 舗装厚

番号 下流側 上流側 距離 下流側 上流側 平均
As As

上部幅 取壊量 下部幅 上部幅 掘削深 土量 掘削深 土量

ｔ≦150 ｔ≦300
As As As

As 備　考

ｔ≦100 ｔ≦150 ｔ≦400

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m) (m3)

2250 MA MB 150 BH0.45 15.60 3.490 3.603 3.547 1.100 1.100 3.547 60.87 開発道路-車道

2250-1 MC MH1 150 BH0.28 12.00 1.911 1.022 1.467 0.600 0.600 1.467 10.56 取付道路-1

2250-2 MF 管止め 150 BH0.28 6.00 0.522 0.000 0.261 0.600 0.600 0.261 0.94 開発道路-車道

2250-1 MH1 MH2 150 BH0.28 32.00 0.000 0.000 取付道路-1

2250-2 管止め MH3 150 BH0.28 52.00 0.000 0.000 開発道路-車道

BH0.28 102.00 11.50

BH0.45 15.60 60.87

BH0.28 102.00 11.50

BH0.45 15.60 60.87

取壊面積

人孔番号 舗 装 切 断 舗 装 取 壊 機 械 掘 削(在来土) 機械掘削(岩)

小　計

累　計

掘 削 深



管 布 設 土 工 数 量 計 算 書 ( VＵφ150 )

路線 管　径 掘削機種 区間 残　土

番号 下流側 上流側 距離 仮復旧 仮復旧

(仮） 下部幅 上部幅 埋戻高 土　量 下部幅 上部幅 埋戻高 土　量 下部幅 上部幅 埋戻高 購入土 RC-40 備　考

砂基礎 管断面 土　量 土　量

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3/m) (m3/m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3)

2250 MA MB 150 BH0.45 15.60 1.100 1.100 0.365 0.134 0.021 3.85 1.100 1.100 2.682 46.02 1.100 1.100 0.500 8.58 9.74 開発道路-車道

2250-1 MC MH1 150 BH0.28 12.00 0.600 0.600 0.365 0.072 0.021 1.51 0.600 0.600 1.102 7.93 1.75 取付道路-1

2250-2 MF 管止め 150 BH0.28 6.00 0.600 0.600 0.365 0.072 0.021 0.76 0.94 開発道路-車道

2250-1 MH1 MH2 150 BH0.28 32.00 0.600 0.600 0.365 0.072 0.021 4.03 取付道路-1

2250-2 管止め MH3 150 BH0.28 52.00 0.600 0.600 0.365 0.072 0.021 6.55 開発道路-車道

BH0.28 102.00 12.85 7.93 2.69

BH0.45 15.60 3.85 46.02 8.58 9.74

BH0.28 102.00 12.85 7.93 2.69

BH0.45 15.60 3.85 46.02 8.58 9.74

小　計

累　計

路床（購入土）

控　　除

砂 流　用　土

舗　装　厚 機　械　埋　戻人孔番号



土 留 工 数 量 計 算 書 ( VＵφ150 )

路線 管　径 掘削機種 区間

番号 下流側 上流側 距離 下流側 上流側 平均 岩位置 平均 素掘 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 備　考

GLより (岩位置考慮)

(mm) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)

2250 MA MB 150 BH0.45 15.60 3.490 3.603 3.547 3.547 15.60

2250-1 MC MH1 150 BH0.28 12.00 1.911 1.022 1.467 1.467 12.00

2250-2 MF 管止め 150 BH0.28 6.00 0.522 0.000 0.261 0.261 6.00

2250-1 MH1 MH2 150 BH0.28 32.00 0.000 0.000

2250-2 管止め MH3 150 BH0.28 52.00 0.000 0.000

BH0.28 102.00 18.00

BH0.45 15.60 15.60

BH0.28 102.00 18.00

BH0.45 15.60 15.60

人孔番号 掘　削　深 建込簡易土留工

小　計

累　計



１号組立マンホール材料表

蓋･受枠
ー 3.0ー 4.0ー 5.0ー 管 管 管 管 管 VU VU VU VU VU 車道 歩道

3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 種 径 種 径 径 400 150 200 400 150 60 90 120 150 180 30 60 90 120 150 180 15 30 45 60 5 10 15 25 45 T25 T14 T14
ｍ ｍ ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 mm ｍ mm ｍ ｍ mm ｍ ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 ヶ所 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 組

現況地盤高

122.380 3.497
B MB 124.700 5.817 1 VU 150 118.883 VU 150 120.302 1.419 100 1.419 1 1 1 1 1 1 1 1 1

現況地盤高

122.530 2.072 VU 150 120.745 0.287
C MC 125.000 4.542 1 VU 150 120.458 VU 150 120.458 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

現況地盤高

123.090 2.301 VU 150 122.674 1.885 100 1.885
F MF 124.750 3.961 1 VU 150 120.789 VU 150 120.789 1 1 1 1 1 1 1 1 1

現況地盤高

122.770 ブロック高

E ME 125.000 2.990 1 VU 150 120.700 VU 150 120.710 0.010 1 1 1 1 1 1

現況地盤高

121.700 0.916
H1 MH1 124.660 3.876 1 VU 150 120.784 VU 150 122.537 1.753 100 1.753 1 1 1 1 1 1 1 1

小計 1 2 1 1 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5

合計 1 2 1 1 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5

削孔工路
線
番
号

地
盤
高

人
孔
深

ブロック据付 副管工

落差

流　　　入　　　管

管底高 管底高 落差

流　出　管人
孔
番
号

直　　　　　　　　壁く　体　ブ　ロ　ッ　ク 斜　　壁
底部工 ブ　　　　　ロ　　　　　ッ　　　　　ク　　　　　類 調整金具

調整リング
底版



１号組立マンホール底部工　　（φ150）
１ヶ所当り

　　　　　工　種　・　細　目 数　　量 単位

上塗りモルタル (1:2　t=2cm)

π/4 　× 0.900 ＾2 － 0.154 × 0.900

＋ π/2 × 0.154 × 0.900 ＝ 0.715 m2

インバートコンクリート (18-8-25)

π/4 　× 0.900 ＾2×（ 0.170 ＋ 0.154 / 2 )

－ π/4 × 0.154 ＾2× 1 / 2 × 0.900 ＝ 0.149 m3

基礎工 (RC-40)

t=20cm π/4  × 1.100 ＾2 ＝ 0.95 m2

算　　　　　　　　　　　　　　　　式



汚水管接続替え工

種　　別 単位 数　量

MA

撤去工

内副管撤去 VUφ100 H= 4.390 - 2.300 + 0.150 = 2.240 m 2.24

プラ廃材処分 π/4 ×( 0.114^2 - 0.100^2 )× 2.240 = 0.005 m3 0.005

閉塞工

コンクリート 18-8-25 0.450 × 0.450 × 0.150 = 0.030

π/4 × 0.165^2 × 0.075 = 0.002

計 0.032 m3 0.03

同上型枠 0.450 × 0.150 × 2 = 0.14

0.450 × 0.450 + π/4 × 0.165^2 = 0.22

計 0.36 m2 0.36

内副管工

MA 副管高 118.836 - 117.560 ＝ 1.276 m 1.276

MB 副管高 120.302 - 118.883 ＝ 1.419 m 1.419

MH1 副管高 122.537 - 120.784 ＝ 1.753 m 1.753

MF 副管高 122.674 - 120.789 ＝ 1.885 m 1.885

1.0＜H≦1.5m 箇所 2

1.5＜H≦2.0m 箇所 2

内副管継手 φ150-φ100 個 4

プレーンエンド直管 VUφ100 1.276 + 1.419 + 1.753 + 1.885 ＝ 6.333

6.333 -( 0.090 + 0.178 + )× 4 ＝ 5.261

5.261 / 4.000 m/本 = 1.3 本 2

90度曲管 φ100 本 4

固定金具 φ100用 組 6

削孔 VUφ150用 箇所 4

材　　　料　　　計　　　算　　　書

算　　　　　　　　　　　　　式



レ ベ ル 4 レ ベ ル 5

細 別 規 格

アルミ矢板土留工 H=2.50m MC 2.250 × 2 = 4.50 4.50 m 両側

W=333mm 両側

四方張り

H=3.00m MF 2.250 × 2 = 4.50 4.50 m 両側

両側

軽量鋼矢板板土留工 H=4.50m MB 2.250 × 2 = 4.50 4.50 m 両側

W=333mm 両側

四方張り

アルミ製支保工 四方張り MC = 1

2S型 W=2.25m MF = 1

MHB250型 計 2 2 箇所

2段

四方張り

W=2.25m MB = 1 1 箇所

MHB250型

4段

管 路 土 留 工 計 算 書 (1)

算 式 数 量 単 位 摘 要



レ ベ ル 4 レ ベ ル 5

細 別 規 格

撤去工

硬質塩化ビニル管撤去 VUφ150 15.7 m

鉄筋コンクリート管撤去 HPφ700 l=2.43m 1 本 899kg/本

HPφ300 l=2.00m 1 本 165kg/本

組立マンホール撤去 組立1号 2 基

組立1号 1 基 斜壁より上部のみ

外円 内円 高さ

構造物取壊し 有筋CO 調整部 π/4 ×( 0.820^2 - 0.600^2 )× 0.180 = 0.04

（既設MH) 斜壁 π/4 ×{( 0.820^2 - 0.600^2 )

+( 1.050^2 - 0.900^2 )}× 1/2 × 0.60 = 0.14

管取付壁 π/4 ×( 1.050^2 - 0.900^2 )× 1.500 = 0.34

底版 π/4 × 1.100^2 × 0.130 = 0.12

インバート π/4 × 0.900^2 × 0.284

- π/4 × 0.150^2 × 1/2 × 0.90 = 0.17

調整部 π/4 ×( 0.820^2 - 0.600^2 )× 0.130 = 0.03

斜壁 π/4 ×{( 0.820^2 - 0.600^2 )

+( 1.050^2 - 0.900^2 )}× 1/2 × 0.45 = 0.11

管取付壁 π/4 ×( 1.050^2 - 0.900^2 )× 1.500 = 0.34

底版 π/4 × 1.100^2 × 0.130 = 0.12

インバート π/4 × 0.900^2 × 0.284

- π/4 × 0.150^2 × 1/2 × 0.90 = 0.17

構造物取壊し 有筋CO ME調製部 π/4 ×( 0.820^2 - 0.600^2 )× 0.200 = 0.05

（MH改築） ME斜壁 π/4 ×{( 0.820^2 - 0.600^2 )

+( 1.050^2 - 0.900^2 )}× 1/2 × 0.45 = 0.11

計 1.74 1.74 m3

ガラ運搬処理 有筋CO 1.74 m3

廃プラ π/4 ×( 0.165^2 - 0.150^2 )× 15.7 = 0.06 0.06 m3

鉄クズ マンホール蓋 3 × 82 / 1000 = 0.246 0.25 t

kg/枚 kg/t

復旧工

鉄筋コンクリート管復旧 HPφ700 l=2.43m 1.0 本

HPφ300 l=2.00m 1.0 本

撤 去 工 計 算 書 (1)

算 式 数 量 単 位 摘 要
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細 別 規 格

仮排水工 口径 揚程

ポンプ設置撤去 作業時排水 50mm 10m 1 箇所 MA-MB

発動発電機 5kVA 1 基

仮排水土工

釜場掘削 幅 長さ 深さ 箇所

機械掘削 BH0.28 0.300 × 0.300 × 0.500 × 2 = 0.09 MA-MB

計 0.09 0.09 m3

機械埋戻し 発生土 = 0.09

計 0.09 0.09 m3

仮排水仮設工

土のう積 設置・撤去 小口並べ 0.5 = 0.5 0.5 m2 MA-MB

土のう 0.5 × 17 = 8.5 9 袋

敷き鉄板工

敷鉄板設置・撤去 5×10 4.650 × 18 = 83.70 83.70 m2

敷き鉄板 5×10 18 枚 18 枚

換気工

送風機 軸流式 50/60 m3/min 4 箇所
MA、MB、MC、
MF

発動発電機 ガソリン 5kVA 6.3ｋW 1 基

仮 設 工 計 算 書 (1)

算 式 数 量 単 位 摘 要


