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機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [Aグループ]

( 1) 機　器 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 投込式水位計 組 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 制御ケーブル ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq- 2 c m 7.70

( 2) 一般労務費 電　工 （据付） 人 2

( 3) 技術労務費 技術者 （据付） 人 1

( 4) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

( 5) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします [Aグループ]

( 1) 機　器 投込式水位計 台 1



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 制御ケーブル ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq- 2 c m 7.70



人  工  集  計  表 [Aグループ]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-101)     0.41       1.3        1.3    

試験工集計表(T-101)     0.60   

材料集計表－1     0.100  

(撤　去)据付工集計表(S-101)     0.684  

(撤　去)材料集計表－1     0.037  

合計     0.41       2.121      1.3        0.60   

設計数量     1          2          1          1      
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      古屋敷5号MP (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

計装設備　検出端等

投込式水位計 投込式水位計 台  1  0.41  1.3  1.3  発信器類

計 (S-101) 0.41 1.3 1.3  
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      古屋敷5号MP (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

計装設備

投込式水位計 ﾙｰﾌﾟ  1  0.60 発信器類

計 (T-101) 0.60    
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 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP

CHK ( 1- 1)    0.7     0.7    5.6                 

合計値　 (A)    0.7     0.7    5.6                 

補完率　 (B) 1.1 n n n n

(C)=(A)×(B)    0.77     0.77    6.16                 

設計数量 (D)=Σ(C) 7.70     

電工単位工量(E)=(E0) 0.012 0.018 0.015 0.013                 

電工量      (C)×(E) 0.009  0.011 0.080                 

C- 1 / 1 電工量小計＝ 0.100
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      古屋敷5号MP  材　　料　　内　　訳　　表   

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP

  1001  LT  P   0.7    0.7    5.6  

( 1/1) CHK ( 1- 1) 0.7 0.7 5.6
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古屋敷5号MP (  1/  1) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 LT P ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq - 2 c P&D 0.7  (0.7)

投込式水位計 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 0.7  (0.7)

FEP 5.6  (0.6)+  5.0 

        CP

     露出

埋込
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      古屋敷5号MP (  1/  1) (撤　去)据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

 [0.41]*0.4   #  1.3*0.4      計装設備　検出端等

投込式水位計 投込式水位計 台  1 =0.164  0.164 =0.52  0.52  発信器類

＃        0.164    ---> 0.164   +        0.52

計 (S-101)  0.684   

＃印は再使用しない撤去なので技術者を電　工に読み替える
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP

CRK ( 1- 1)    0.7     0.7    5.6                 

合計値　 (A)    0.7     0.7    5.6                 

補完率　 (B) 1.1 n n n n

(C)=(A)×(B)    0.77     0.77    6.16                 

撤去数量 (D)=Σ(C) 7.70     

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.004 0.007 0.006 0.005                 

電工量      (C)×(E) 0.003  0.004 0.030                 

C- 1 / 1 (K= 0.4) 電工量小計＝ 0.037
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      古屋敷5号MP (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP

R 2001  LT  P   0.7    0.7    5.6  

( 1/1) CRK ( 1- 1) 0.7 0.7 5.6
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古屋敷5号MP (  1/  1) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2001 LT P ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq - 2 c P&D 0.7  (0.7)

投込式水位計 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 0.7  (0.7)

FEP 5.6  (0.6)+  5.0 

        CP

     露出

埋込

10



積算根拠 下水道用設計標準歩掛表

－第２巻　ポンプ場・処理場－

土木工事標準積算基準書（電気通信編） 一般財団法人　建設物価調査会

御嵩12号

電気設備　数量計算書



目  次

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------   1

[本工事]
 2. 試験工集計表----------------------------------------------------------------   2



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [Aグループ]

( 1) 機　器 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 通報装置 台 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



人  工  集  計  表 [Aグループ]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

試験工集計表(T-201)     1.0    

合計     1.0    

設計数量     1      

1



      御嵩12号MP (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

電話応答(通報)装置

通報装置 式  1  1.0

計 (T-201) 1.0    

2



積算根拠 下水道用設計標準歩掛表

－第２巻　ポンプ場・処理場－

土木工事標準積算基準書（電気通信編） 一般財団法人　建設物価調査会

御嵩13号

電気設備　数量計算書



目  次

 1. 人工集計表------------------------------------------------------------------   1

[本工事]
 2. 据付工集計表----------------------------------------------------------------   2
 3. 試験工集計表----------------------------------------------------------------   3
 4. 材料集計表------------------------------------------------------------------   4
 5. 材料内訳表------------------------------------------------------------------   5
 6. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------   6

[撤去工事]
 7. 据付工集計表----------------------------------------------------------------   7
 8. 材料集計表------------------------------------------------------------------   8
 9. 材料内訳表------------------------------------------------------------------   9
10. 拾い出し根拠表--------------------------------------------------------------  10



機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [Aグループ]

( 1) 機　器 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤機能増設 式 1

( 2) 機　器 投込式水位計 組 1

( 3) 機　器 通報装置 台 1



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 制御ケーブル ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq- 2 c m 9.90

( 2) 一般労務費 電　工 （据付） 人 2

( 3) 技術労務費 技術者 （据付） 人 1

( 4) 技術労務費 技術者 （単体調整） 人 1

( 5) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 1



機 器 数 量(撤去) 数量・単位は据付入力欄のものとします [Aグループ]

( 1) 機　器 投込式水位計 台 1



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [Aグループ]

( 1) 制御ケーブル ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq- 2 c m 9.90



人  工  集  計  表 [Aグループ]

据付・配線工 単体調整 重量(撤去重量) 試験工

集計表名称 技術者 電　工 技術者 （ｔ） 技術者 電　工

据付工集計表(S-301)     0.41       1.3        1.3    

試験工集計表(T-301)     1.60   

材料集計表－1     0.128  

(撤　去)据付工集計表(S-301)     0.684  

(撤　去)材料集計表－1     0.048  

合計     0.41       2.160      1.3        1.60   

設計数量     1          2          1          1      
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      御嵩13号MP (  1/  1) 据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

計装設備　検出端等

投込式水位計 投込式水位計 台  1  0.41  1.3  1.3  発信器類

計 (S-301) 0.41 1.3 1.3  

2



      御嵩13号MP (  1/  1) 試　験　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 備　　　考

計装設備

投込式水位計 ﾙｰﾌﾟ  1  0.60 発信器類

電話応答(通報)装置

通報装置 式  1  1.0

計 (T-301) 1.60    
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 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP

CHK ( 3- 1)    0.7     0.7    7.6                 

合計値　 (A)    0.7     0.7    7.6                 

補完率　 (B) 1.1 n n n n

(C)=(A)×(B)    0.77     0.77    8.36                 

設計数量 (D)=Σ(C) 9.90     

電工単位工量(E)=(E0) 0.012 0.018 0.015 0.013                 

電工量      (C)×(E) 0.009  0.011 0.108                 

C- 1 / 1 電工量小計＝ 0.128
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      御嵩13号MP  材　　料　　内　　訳　　表   

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP

  1001  LT  P   0.7    0.7    7.6  

( 1/1) CHK ( 3- 1) 0.7 0.7 7.6
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御嵩13号MP (  1/  1) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1001 LT P ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq - 2 c P&D 0.7  (0.7)

投込式水位計 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 0.7  (0.7)

FEP 7.6  (0.6)+  7.0 

        CP

     露出

埋込
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      御嵩13号MP (  1/  1) (撤　去)据　付　工　集　計　表 [Aグループ]

技術者 電　工 技術者単体調整  歩　掛 機器重量(t)

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 単位工量 工量 ページ 単位重量 重量 備　　　考

 [0.41]*0.4   #  1.3*0.4      計装設備　検出端等

投込式水位計 投込式水位計 台  1 =0.164  0.164 =0.52  0.52  発信器類

＃        0.164    ---> 0.164   +        0.52

計 (S-301)  0.684   

＃印は再使用しない撤去なので技術者を電　工に読み替える
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [Aグループ]

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

      内訳区分 2 c     

P&D RACK CP FEP

CRK ( 3- 1)    0.7     0.7    7.6                 

合計値　 (A)    0.7     0.7    7.6                 

補完率　 (B) 1.1 n n n n

(C)=(A)×(B)    0.77     0.77    8.36                 

撤去数量 (D)=Σ(C) 9.90     

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.004 0.007 0.006 0.005                 

電工量      (C)×(E) 0.003  0.004 0.041                 

C- 1 / 1 (K= 0.4) 電工量小計＝ 0.048
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      御嵩13号MP (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   

ｽｲｲｹｲCB     

1.25 sq     

配線区間 2 c     

NO 自 至 P&D RACK CP FEP

R 2001  LT  P   0.7    0.7    7.6  

( 1/1) CRK ( 3- 1) 0.7 0.7 7.6
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御嵩13号MP (  1/  1) 拾い出し根拠表 [Aグループ]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2001 LT P ｽｲｲｹｲCB 1.25 sq - 2 c P&D 0.7  (0.7)

投込式水位計 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 RACK

CP 0.7  (0.7)

FEP 7.6  (0.6)+  7.0 

        CP

     露出

埋込
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名称

凡　例

記号 仕様 備考

用　　　途
電線・ケーブル

配　　　　　線
配線ルート

地中屋外露出自 至

 配　　線　　表 

備　考

装 柱 図

引込開閉器盤ＷｈＢ 屋外鋼板製装柱形 既設

ＰＬＴ ＬＴ→Ｐ水位計付属ケーブル ケーブル更新既設ＰＥ投込式水位計　信号

ＥＤ

既設ＦＥＰ

３φ３Ｗ　２００Ｖ６０Ｈｚ

0
.6

0
.7

0
.7

電気数量根拠図

古屋敷５号ＭＰ

引込柱ＣＰ コンクリート柱 既設

ポンプ制御盤Ｐ 屋外鋼板製装柱形 機能増設

Ｎｏ．１汚水ポンプＭ１ φ６５×１．５ｋＷ 既設

投込圧力式水位計ＬＴ 運転制御用 更新

Ｎｏ．２汚水ポンプＭ２ φ６５×１．５ｋＷ 既設

フリクトレベルスイッチ×２ＬＦ バックアップ用 既設

ＬＴ

ＬＦ

Ｐ

ＷｈＢ

ＣＰ

一般用アースＥＤ Ｄ種 既設

１φ２Ｗ　１００Ｖ６０Ｈｚ

Ｍ１

Ｍ２

５ｍ



名称

凡　例

記号 仕様 備考

装 柱 図

引込開閉器盤ＷｈＢ 屋外鋼板製装柱形 既設

ＥＤ

３φ３Ｗ　２００Ｖ６０Ｈｚ

電気数量根拠図

御嵩１２号ＭＰ

引込柱ＣＰ コンクリート柱 既設

ポンプ制御盤Ｐ 屋外鋼板製装柱形　　通報装置収納（更新） 機能増設

Ｎｏ．１汚水ポンプＭ１ φ５０×０．７５ｋＷ 既設

投込圧力式水位計ＬＴ 運転制御用 既設

Ｎｏ．２汚水ポンプＭ２ φ５０×０．７５ｋＷ 既設

フリクトレベルスイッチ×２ＬＦ バックアップ用 既設

ＬＴ

ＬＦ

Ｐ

ＷｈＢ

ＣＰ

一般用アースＥＤ Ｄ種 既設

１φ２Ｗ　１００Ｖ６０Ｈｚ

Ｍ１

Ｍ２



名称

凡　例

記号 仕様 備考

用　　　途
電線・ケーブル

配　　　　　線
配線ルート

地中屋外露出自 至

 配　　線　　表 

備　考

装 柱 図

引込開閉器盤ＷｈＢ 屋外鋼板製装柱形 既設

ＰＬＴ ＬＴ→Ｐ水位計付属ケーブル ケーブル更新既設ＰＥ投込式水位計　信号

ＥＤ

既設ＦＥＰ

３φ３Ｗ　２００Ｖ６０Ｈｚ

0
.6

0
.7

0
.7

電気数量根拠図

御嵩１３号ＭＰ

引込柱ＣＰ コンクリート柱 既設

ポンプ制御盤Ｐ 屋外鋼板製装柱形　　通報装置収納（更新） 機能増設

Ｎｏ．１汚水ポンプＭ１ φ５０×０．７５ｋＷ 既設

投込圧力式水位計ＬＴ 運転制御用 更新

Ｎｏ．２汚水ポンプＭ２ φ５０×０．７５ｋＷ 既設

フリクトレベルスイッチ×２ＬＦ バックアップ用 既設

ＬＴ

ＬＦ

Ｐ

ＷｈＢ

ＣＰ

一般用アースＥＤ Ｄ種 既設

１φ２Ｗ　１００Ｖ６０Ｈｚ

Ｍ１

Ｍ２

７ｍ


